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SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE LIGURIA

CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO

Lavori di realizzazione della Casa della Comunita ex Tecsaldo - Coproma

piazza Odicini 4, 16158 Genova Voltri.

CUP: G37H22000800006 — CIG: 961520IADE

Intervento rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell ambito

degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR M6.CI — 1.1 Case

della comunita e presa in carico della persona

L’anno 2023 addi 19 del mese di aprile

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica

Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a

Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova,

in via G. D’ Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T

in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova — Via Fieschi 15,

codice fiscale 00849050109

E

I1 Geom. Meringolo Pasquale nato ad Acri (CS) il 20/01/1940, C.F.

MRNPQIL40A20A053]., il quale interviene nel presente Contratto nella sua

qualita di legale rappresentante della EDILPIEMME SRL — Societa a

Responsabilita Limitata con sede legale in Genova (GE) Via G.T. Invrea 18/1 +

Cap 16129; codice Fiscale e Partita [.V.A. n® 02976240107 iscritto al numerg

310608 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di




Genova e tramite delega per I’Ing Marco Padrini con sede legale in Salita di

Oregina 12/7 CF PDRMRC74T20F965P e Partita I.V.A. n° 02015240068 che si

occupera della redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

PREMESSO

- che ¢li interventi oggetto di affidamento trovano copertura finanziaria in

base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 666 del

13/07/2022;

- che all’esito della procedura di gara espletata, 1’appaltatore Impresa

Edilpiemme Srl ha indicato, ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, D.Lgs. 50/2016

e smi, quale esecutore della progettazione definitiva ed esecutiva, I'Ing Marco

Padrini;

- che la suddetta Impresa ha offerto un ribasso unico percentuale del 2,077

% ed ¢ risultato aggiudicatario dell'appalto;

- con nota prot. n. 2023 - 0228936 del 28/02/2023, la Stazione appaltante

ha comunicato ’aggiudicazione dell’appalto alla predetta Impresa, a seguito di

Decreto di aggiudicazione n. 1327 del 28/02/2023;

- che I’appaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta Ia

documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede d

gara;

- che all’esito di tale verifica I'appaltatore € risultato in possesso di tutti i

requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall’appaltatore

— che I'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati

progettuali adeguati ed 1 prezzi nel loro complesso remunerativi e tali dd

consentire il ribasso offerto;

- che la fase di consegna dei lavori dovra essere espressamente dichiarata
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dal Direttore dei Lavori, dall’Impresa e dal RUP, nell’ambito del verbale di

consegna, la cantierabilita delle opere progettate che conferma la cantierabilita

dichiarata dall’Impresa in fase di sopralluogo finalizzato alla formulazione

dell’offerta;

Art. 1 Oggetto dell’appalto e Prestazioni professionali richieste

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L’ Amministrazione affida in appalto all’Impresa Edilpiemme Srl e all’Ing.

Marco Padrini, che accettano senza riserva alcuna, di effettuare la progettazione

definitiva (limitatamente agli elaborati previsti nel capitolato speciale di

gara), esecutiva e ’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

realizzazione della Casa della Comunita Hub della Fiumara

Ai fini dell’articolo 3., comma 5. della legge n. 136 del 2010 il Codice

identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € il seguente

9615201 ADE., il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento ¢ il seguente;

G37H22000800006

L’oggetto del Contratto e dell’appalto € costituito da:

1) servizio tecnico di progettazione definitiva (limitatamente agli

elaborati previsti nel capitolato speciale di gara), redatto sul progettc

di fattibilita tecnico economica posto a base di gara, € successiva

progettazione esecutiva;

2) esecuzione dei Lavori.

Gli interventi da realizzare, secondo quanto specificato nel Capitolato, possong

essere cosi sintetizzati:

Realizzazione della Casa di Comunita presso la struttura ASL 3 esistente ex

Tecsaldo - Coproma piazza Odicini 4, 16158 in Genova Voltri.




1 lavori consisteranno nella realizzazione di ambulatori ubicati al piano terra

primo e secondo comprendenti opere edili, impianti elettrici € meccanici oltre

alla fornitura di arredi.

L’ Appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

In particolare le prestazioni professionali richieste sono: Redazione del progettg

definitivo (limitatamente agli elaborati previsti nel capitolato speciale di gara) ¢

esecutivo, escluso il solo incarico di coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, come previsto dall’art. 23, c¢. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt

dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle

indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs

n. 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del

Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica approvato e nel capitolato

prestazionale per i servizi di progettazione, allegati al presente atto per formarne

parte integrante.

Il soggetto incaricato dovra produrre altresi tutti gli elaborati e 1Ia

documentazione necessaria per [’acquisizione di tutti i pareri, Visti

autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per 1’approvazione ed esecuziong

delle opere per come indicato piu specificatamente nei documenti di garg

allegati.

Art. 2 Documenti contrattuali

L’appalto viene conferito ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri ¢

modalita dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle

norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
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applicabili in regime transitorio, ¢ dai seguenti documenti, facenti parte

integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente ¢

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’ Amministrazione:

Sono parte integrante del presente contratto:

- il Capitolato Generale D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto in vigore]

- il Capitolato Speciale e relative prescrizioni tecniche allegate;

- il Piano di Fattibilita tecnico economica (PFTE);

- Patto di integrita presentato in gara sottoscritto,

- POS

Forma parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non mater

rialmente allegato il Documento unico di valutazione rischi da interferenze ai

sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i (DUVRI).

Le parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengond

richiamati nel presente contratto € che sono depositati presso gli uffici tecnicor

amministrativi della Stazione Appaltante.

Art. 3 Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta a € 102.800,04 di cui:

a) € 96.887,37 per I’esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) € 3.356.19 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

c)  €2.556,49 per spese di progettazione definitiva/esecutiva;

I corrispettivi di cui ai punti a) € ¢) si intendono al netto del ribasso d’asta del

2,077 %.

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione

finale.

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che far:

A




il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, lg

aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate

all’originale progetto. Il contratto ¢ stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma

1 let. ddddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui I’importg

contrattuale non pud variare in piu o in meno a seconda della quantita effettiva

dei lavori eseguiti.

ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &

nullo di diritto. E ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma

13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO

La revisione dei prezzi, le modifiche ¢ le varianti contrattuali sono disciplinate

dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, dall’art. 29 del Decreta

Legge 27 gennaio 2022 n. 4, dall’art.26 del D.L. 50/2022 e dall’art. 16 del

Capitolato speciale d’appalto.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decretg

legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante

cosi come previsto dal D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii..

Al sensi dell’articolo 29 comma 1 lett.b) del D.L. 4/ 27.01.2022 convertito in

Legge n.25/28.3. 2022, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106

comma 1 lettera a) quarto periodo del Decreto legislativo n. 50 del 2016, lg

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in

diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazion

risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di
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presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2|

secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in

diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in

misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al

comma 7 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022.

In base al comma 5 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022, sono esclusi dalla

compensazione 1 lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione

dell'offerta.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, € esclusa qualsiasi

revisione dei prezzi e non trova applicazione I’art. 1664 primo comma del

Codice Civile.

ART. 6 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI

La progettazione definitiva/esecutiva relativa alle opere indicate nel presente

atto e nel Capitolato Speciale di Appalto dovra essere ultimata entro 30 giorni

naturali, continuativi e consecutivi decorrenti dall’ordine del RUP.

I1 progetto esecutivo € validato ed approvato dal Responsabile Unico del

Procedimento entro 15 giorni dalla verifica di accertamento della conformita del

progetto esecutivo alle norme vigenti e al progetto definitivo.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di

approvazione, il contratto € risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali

previste dal capitolato speciale, salvo il diritto di risolvere il contratto

I1 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in 120

giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di




consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date

stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentatg

dall’ Appaltatore, di cui all’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempg

necessario all’ Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari

integrative all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori song

disciplinate dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto.

ART. 7 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale

d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione tecnica del cantiere ¢ assunta da Geom. Simone Meringolo}

abilitato/i secondo le previsioni e modalita del Capitolato speciale d’appalto in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L’ Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’ Amministrazione

le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni €

con 1 limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale

d'appalto.

In particolare si da atto che 1’ Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le

seguenti prestazioni o lavorazioni:

Lavori appartenenti alle categorie OG 1 — OS 3 — OS 28 — OS 30 —Ponteggi e

Nolegg, tutto nei limiti di legge.

L’ Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, 13
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seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante

dell’Impresa _subappaltatrice, attestante [’assenza dei motivi di

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la

documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione

prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra ’altro:

a) 1l prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che dovra rispettare

quanto previsto dal comma 14 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 come

modificato dalla legge 108/2021:

b) I’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera

relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il

subappaltatore non potra praticare alcun ribasso;

¢) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascig

dell’autorizzazione;

d) D'impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun

pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

dalla stessa corrisposti al subappaltatore.

3) dichiarazione dell’ Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali

forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con

I’impresa subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di

sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettong

al’ Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la




documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa

Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per I’esecuzione dell’appalto che non hanno le

caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2

quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, I’ Appaltatore si impegna a comunicare al

Committente il nome del subcontraente, 1I’importo del contratto e I’oggetto del

lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione

nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corsg

del sub-contratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di

appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico € normativo non

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa

I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora lg

attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggettq

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti ¢

siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

L’ Appaltatore puo individuare come subappaltatore un operatore economico che

ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L’ Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E

ASSISTENZA

L’ Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del

10




Registro atto privati n. 531 Prot-2023-0348179 del 19/04/2023

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed € tenuto ad osservare

integralmente il trattamento economico € normativo stabilito dal contrattg

collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore

per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso € altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L’ Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici

dipendenti e non superiore a cinquanta.

Ai sensi dell'Art. 47 - Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti

pubblici, nel PNRR e nel PNC, commi 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77

I’ Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto € tenuto a

consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allg

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,

dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente

corrisposta. La relazione di cui al primo periodo ¢ trasmessa alle rappresentanze

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

La violazione degli obblighi di cui all’ Art. 47 comma 3 determina I’impossibilita

per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tuttg

o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

11




L’ Appaltatore ¢ obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale|

inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale

sanitaria, di solidarietda paritetica, previste per 1 dipendenti dalla vigente

normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9

del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al

presente articolo I’ Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2

del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cu

all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali

da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I’incolumita dei

lavoratori  potranno  essere  considerate  dall’ Amministrazione  grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche allg

risoluzione contrattuale, ai sensidell’art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni

del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Impresa appaltatrice, anche

alle imprese subappaltatrici.

ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL’ AMMINISTRAZIONE

L’ Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione i dati degli operatori

economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di

12
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cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di macchinari; noli

a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, comprese le attivita

di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di

trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di

bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Si porta a conoscenza dell’appaltatore che le attivitd mageiormente esposte a

rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della legge 6

novembre 2012, n. 190, sono cosi individuate:

1) noli a freddo di macchinari;

2) noli a caldo;

3) autotrasporti per conto di terzi;

4) servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasportq

nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamentc

e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e dji

bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

7) fornitura di ferro lavorato;

8) gouardiania dei cantieri.

ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

TRASPARENZA 2022 — 2024

L’appaltatore si impegna al rispetto del Pianto Triennale di prevenzione della

Corruzione e Trasparenza 2022 — 2024 approvato con DGR n. 360 del

27/04/2022.

13




ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, 1'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva

mediante Polizza Fideiussoria n° 10022410001360 rilasciata in data 03/03/2023

dalla societa Bene Assicurazioni per l'importo di € 4.112.00.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'e;

secuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il restante ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed ¢

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Si applica la disciplina ex Schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018 n° 31.

Ai sensi dell’art. 103 c. 7 Cod. I’ Appaltatore assume la responsabilita di danni a

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e 1 materiali di sua pro-prieta)

sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecu-zione dei

lavori e delle attivita connesse, sollevando la S.A. da ogni responsabilita al

riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numerqg

01220002/11/49222758 rilasciata in data 07/03/2023 dalla societa/dall'istitutq

Helvetia Compagnia Svizzera d’ Assicurazioni SA come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di € 102.800,04;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di € 1.000.000,00.

Il professionista incaricato della progettazione definitiva/esecutiva ha presentata
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polizza di copertura della responsabilita civile professionale n. A123C729689-

LB presso Lloyd’s Insurance Company S.A., ai sensi dell’art. 3 comma 5 lett. e

del D.L. 138/13.8.2011 conv. in L.148/2011;

ART. 13 CONTABILITA E PAGAMENTI

La contabilizzazione dei lavori & effettuata secondo le disposizioni del

Capitolato speciale d’appalto ed in conformita alle disposizioni vigenti.

L’ Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ¢

smi__corrisponde all’Appaltatore 1 seguenti compensi per Dattivita

professionale:

e 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale entro quindici giorni

dall’effettivo inizio della prestazione, previa presentazione di idonea

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (anticipazione);

e 80% dell’importo contrattuale per la progettazione

definitiva/esecutiva alla formale consegna della stessa alla Stazione

Appaltante;

e 20% dell’importo contrattuale per la progettazione esecutiva a

seguito di certificato di verifica di conformita redatto dal

Responsabile Unico del Procedimento;

Ad ogni acconto successivo al primo dovra essere ritenuta quota parte

dell’importo di anticipazione fino alla concorrenza totale del medesimo importo.

L’ Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016

s.m.i, corrisponde all’Appaltatore ’anticipazione del 20% (venti per cento) nel

momento successivo all’aggiudicazione dei lavori dell’importo contrattuale

entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di

idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
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L’ Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al

maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta

dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016.

\

Sull’importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un

importo proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di

graduale recupero della medesima.

L’ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori

indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che /’import

complessivo delle rate di acconto non potra comunque superare il 90% (novanta

per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, ung

stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al

responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette

giorni dal rilascio dello stesso ai fini dell’emissione della fattura di acconto.

1l conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua

specifica relazione, entro 30 (tremta) giorni dalla data del certificato di

ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra

invitare 1’ Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia

iscritte nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come

da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di collaudo

provvisorio il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamentd

ai fini dell’emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate I’Amministrazione procede all’emissione
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del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’ Amministrazione per

I’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data diricezione

della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali € normativi

descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione

dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato,

[’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore

da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stessol,

con la specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di

sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il

termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione

delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) verifica regolarita contributiva dell’esecutore e deji

subappaltatori:

A tal fine 1’Appaltatore ha ’obbligo di comunicare all’Amministrazione, per

ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai

subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

corrisposti _al subappaltatore, con 1’indicazione delle

ritenute di garanzie effettuate; I’ Appaltatore potra dimostrare

che la mancata presentazione delle fatture quietanzate ¢

legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo ¢ inoltre subordinato:
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- all’ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per ld

completa agibilita ed usabilita dell edificio;

- alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 12 del presente contratto

- alla verifica del DURC relativo ala congruita dell’incidenza dellq

mano d’opera

I pagamenti dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscong

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del

Codice Civile.

L’ Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e I’ammontare

residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103

comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopd

I’approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo

certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente 1’oggetto, il

CIG, il CUP, I’'importo e I’impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica

secondo il formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3

aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si

riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice dellg

Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio

UFKKLG6.

La fattura dovra, altresi, riportare I’annotazione “scissione dei pagamenti’” al fine

di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto dall’art

17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629
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lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come

modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con

modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore

edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma

6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il

subappaltatore/esecutore € tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta

(IVA), con I’annotazione “inversione contabile” e 1’indicazione della norma che

ne prevede ’applicazione, mentre 1’appaltatore deve integrare la fattura con

I’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle

fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura € con l¢

modalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9

ottobre 2002, n. 231.

Trascorsi 1 termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titold

di spesa,

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di

agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel

termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto song

emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori €

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli
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stessi.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, [’esecutore pud

comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni

contrattuali per ’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1l direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle

condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori

contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovverd

contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui, salva

quanto previsto di seguito.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle

dell ‘esecutore in  merito  al raggiungimento delle condizioni

contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestiva

accertamento in  contraddittorio con [’esecutore,  procede

all'archiviazione della  comunicazione dell’esecutore  ovverg

all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1l direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di

avanzamento dei lavori al RUP, il quale, emette il certificato di

pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamenta

dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sug

adozione, previa verifica della regolarita contributiva dell ’esecutore é

dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla

stazione appaltante, la quale procede al pagamento

L’esecutore puo emettere fattura al momento dell adozione dello statd

di _avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte

dell’esecutore non e subordinata al rilascio del certificato dj
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pagamento da parte del RUP.

- Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e annotato nel registrd

di contabilita

L’ Amministrazione corrisponde direttamente al progettista indicato ¢

rageruppato I’'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casj

previsti ai sensi dell’art. 59 comma 1 quater del Decreto Legislativo 50/2016.

ART. 14 TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente

corrispondente al seguente codice IBAN: IT65 N030 6901 4361 0000 0000 043

acceso presso INTESA S. PAOLO — AG. GENOVA, VIA MARINA DI

ROBILANT 5, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla S.A.|

unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se¢

diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

Non ¢ consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle

transazioni economiche con 1I’Amministrazione. La segnalazione di un nuovd

conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operativita da parte

della Stazione appaltante sul conto precedentemente indicato.

L’ Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti

dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi

finanziari.

L’ Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-

appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi

s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi

In assenza delle clausole 1I’Amministrazione non autorizza 1 contratti di

subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il subr
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fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari

costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle

autorita competenti.

L’ Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e subs

fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG

relativi all’appalto.

L’ Appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui

al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di

tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente ¢

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e dal

presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

ART. 15 PENALI (E PREMIO DI ACCELERAZIONE)

L'Appaltatore ¢ soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari all” uno per mille dell’importo contrattuale netto, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine previsto per la consegna del progetto esecutivo;

b) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

c) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale

di consegna, anche parziale, degli stessi;

d) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente

un verbale di sospensione;

e) aitermini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori

non accettabili o danneggiati;

f) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel
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cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliatg

dei lavori;

g) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei

lavori;

2) penale pari al 50% dell’importo giornaliero della penale di cui al puntg

1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei

lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo ¢

quanto _altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento

certificati di prevenzione incendi, agibilita, ecc.

3) penale pari al 10% dell’importo giornaliero della penale di cui al puntc

1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) _al termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la

consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro

necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti

avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori

immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

(nel caso in cui I’ Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici

dipendenti e inferiore a 50:)

4) penale pari al 0.6 per mille dell’importo contrattuale netto,

corrispondente a per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli

adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 del

DL 77/2021, vale a dire per: mancata o ritardata trasmissione della relazione di

genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
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professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di

altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni

dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta ( comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione

della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della

relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ¢

delle eventuali sanzioni ¢ provvedimenti disposti a suo carico nel triennig

antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta.

La contabilizzazione ¢ la detrazione della penale di cui al punto precedente

avviene contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al

comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021.

4) In caso di inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sens

dell’art. 47 comma 4 del d.1. 77/2021, si applica una penale quantificata

in misura commisurata alla gravita della violazione e proporzionale

rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel

rispetto dell’importo complessivo massimo previsto per le penali pari a

20% dell’importo contrattuale.

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali

dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura

giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille € 1’1 per mille dell’ammontare nettg

contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al

ritardo, € non possono comundque superare, complessivamente, il 20% di dettg

ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2021]

convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.
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L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a

causa dei ritardi. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui

al PNRR e PNC ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora

['ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente

stabilito, € riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione

appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorng

di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della

penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economicq

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre

che 1'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 16 MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Nel caso di lavori di importo < a 1.000.000 di euro o < alla soglia comunitaria

di cui all’art. 35 del codice nei casi previsti dall’art. 102 comma 8 del codice, il

certificato di collaudo ¢ sostituito, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Legs

50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori

entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Negli

altri casi, relativamente agli importi, e nel caso di direzione lavori affidata a

professionista esterno il certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine

perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della

regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contrattg

avvengono con il provvedimento di ammissibilita del predetto certificato da

parte dell’Amministrazione. Durante [’esecuzione dei lavori la Stazione

appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare

la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
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quanto richiesto negli elaborati progettuali.

I1 certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione, con le modalita di cui all’art. 102 c.3 del D.lgs

50/2016.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 1'Appaltatore risponde

per la difformita ed 1 vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati

dall’ Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di

regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere

definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ¢ alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fing

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Amministrazione ha I’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’ Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi

1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da

compromettere la buona riuscita dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del

lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute ¢

I’incolumita dei lavoratori;

5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e

previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 (subappalto) del presente
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contratto;

6)

violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione

anche parziale del contratto;

8)

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopd

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

9)

inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la

consegna dei lavori;

10)

la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n

136/2010;

11)

in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale

d’appalto;

12)

ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti 1’applicazione di penali

complessivamente superiori al 20% dell’importo contrattuale netto ai

sensi dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il

pagamento delle penali;

13)

ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47

commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti

I’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%.

14)

inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di assunzione

assunto ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti

’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla

normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di
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contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in

mora di 15 giorni.

L’ Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 18 RECESSO

L’ Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque

tempo ai sensi € con le modalita di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere

oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

ART. 19 CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economicg

trail 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizion

di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma

precedente, saranno devolute in via esclusiva al Giudice ordinario — Forg

competente Genova. E esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non pudé comunque

rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dallg

stazione appaltante.

ART. 20 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu

aderente alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di

dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel
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disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle

norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progettc

strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contrattg

I’ Appaltatore rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto,

documenti di gara, Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove

allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative

previste dagli atti contrattuali.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si obbligano ad effettuare 1 trattamenti di dati personali acquisiti e trattati

in _connessione con |’esecuzione del presente contratto in conformita alle

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed

alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali,

ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decretc

legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Stazione appaltante, a sensi della normativa sopra citata, informa

I’ Appaltatore che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per ld

svolgimento delle attivita e per I’assolvimento degli obblighi previsti dalla

normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si

impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento
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ART. 22 PRINCIPIO DEL DNSH

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PN(

relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali’

c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamentq

UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui

alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. Il RUR

verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi

attestati nella/e predetta/e check-list.

L’ Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC

ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra I’altro, il principio del

contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parita di genere

(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del

superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia

ART. 23 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e lg

altre disposizioni vigenti in materia ¢ in particolare il Codice dei contratti

pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R

5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime

transitorio ai sensidell’art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n.50.

ART. 24 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/200(

I’ Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Genova, Via G.T. Invrea 18/1 cap

16129.
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Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’ Amministrazione

ART. 25 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

11 presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara

registrato in caso d’uso, a norma dell’art. 5 del Decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

detto Decreto.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte, tasse, diritti

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di

emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della Stazione

Appaltante che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decretq

del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza

dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

I1 presente atto € la completa e precisa espressione della volonta delle parti le

quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante Per I’ Appaltatore
Dott. Giorgio Sacco Geom. Pasquale Meringolo
(firmato digitalmente) Edilpiemme Srl

(firmato digitalmente)
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