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N° registro 539 -Prot -2023-0378552 del 10/05/2023 

CONTRATTO D’APPALTO  

Lavori di realizzazione della seguente Centrale Operativa Territoriali: Sede 

Distretto, Via della Pineta 6 - Finale Ligure (SV)  

CUP: D57H22000920001 –CIG:95583632AD  

Intervento rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito 

degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR M6.C1 – 1.2.2  

L’anno 2023 addì _10_ del mese di Maggio 

TRA 

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica 

Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a 

Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova, 

in via G. D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale 

SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in 

Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109  

E 

Il Sig. Verzi Pietro nato a Regalbuto il 17/01/1969 Prov. (EN) cod.fisc 

VRZPTR69A17H221X il quale interviene nel presente Contratto nella sua 

qualità di legale rappresentante della VERZI’ COSTRUZIONI S.R.L. con sede 

legale in Via  Luigi  Canepa n. 15 R – 16165 Genova (GE) C.F. e Partita IVA 

02720700109  

PREMESSO 

- che con deliberazione n. 1164 del 09/12/2022 ASL2 ha approvato i progetti 

esecutivi validati dal RUP e i quadri economici degli interventi, inerenti ai 

lavori per la realizzazione di tre Centrali Operative Territoriali (Finale ligure, 
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Cairo Montenotte, Savona); 

- che gli interventi oggetto di affidamento trovano copertura finanziaria in base 

a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 

13/07/2022; 

- con lettera di invito Prot-2022-1592815 del 20/12/2022 è stata indetta la 

procedura negoziata ai sensi dell’art. all’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 

76/2020 convertito in legge n. 120 del 11/9/2020, per lavori per la realizzazione 

della  Centrale Operativa Territoriale Sede Distretto, Via della Pineta 6 - Finale 

Ligure (SV) - CUP: D57H22000920001 – intervento finanziato dal PNRR – 

CIG 95583632AD – per un importo pari ad € 55.903,98 IVA esclusa;  

- sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 14:00 del 25/01/2023, i 

soggetti che il RUP ha indicato, unitamente ai requisiti di partecipazione, con 

nota Prot-2022- 1576778 del 19/12/2022, in conformità al Decreto n. 

2837/2022; 

 che all’esito della procedura di gara espletata dalla Stazione Unica 

Appaltante Regionale, l’appaltatore Verzì Costruzioni S.r.l.  ha offerto un 

ribasso unico percentuale del 1,52200% sulla base d’asta e pertanto l’offerta è 

pari ad €. 55.073,67 =, oltre oneri previdenziali ed IVA ed è risultato 

aggiudicatario dell'appalto; 

 con nota Prot-2023-0269829 del 13/03/2023 la Stazione appaltante ha 

comunicato l’aggiudicazione dell’appalto alla predetta Impresa, a seguito di 

Decreto di aggiudicazione n. 1365-2023 del 01.03.2023;  

 che l’appaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta la 

documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara; 
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 che all’esito di tale verifica l'appaltatore è risultato in possesso di tutti i 

requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall’appaltatore  

 che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto; 

 che la consegna dei lavori sarà eseguita dal Direttore dei Lavori alla 

presenza dell’impresa a seguito di autorizzazione del RUP ai sensi del decreto 

49/2018; nell’ambito del verbale di consegna sarà dichiarata la cantierabilità 

delle opere progettate che conferma la cantierabilità dichiarata nelle precedenti 

fasi della procedura; 

Art. 1 Oggetto dell’appalto e Prestazioni professionali richieste  

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto. 

L’Amministrazione affida in appalto alla Verzì Costruzioni Srl che accetta 

senza riserva alcuna, di effettuare l’esecuzione di tutti i lavori e forniture 

necessari per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale Distretto, 

Via della Pineta 6 - Finale Ligure (SV) .  

Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice 

identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 

95583632AD  il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: 

- D57H22000920001  

Art. 2 Documenti contrattuali 

L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle 

norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
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applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’Amministrazione: 

Sono parte integrante del presente contratto: 

 capitolato speciale d’appalto (allegato); 

 disciplinare di gara oppure lettera d’invito; 

 provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

 P.S.C.; 

 offerta economica;  

 rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte; 

documentazione tecnica offerta in sede di gara dalla società e composta 

da:  

 Polizza assicurativa  n. 789414948-18 emessa dalla soc. Allianz Viva 

Cauzione definitiva n. 789414937 emessa da Allianz Viva S.p.a   

 POS 

È allegato ex art. 26 del D. lgs.81/2008 s.m.i. il Documento unico di valutazione 

rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i (DUVRI). 

Le parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono 

richiamati nel presente contratto e che sono depositati presso gli uffici tecnico-

amministrativi della Stazione Appaltante. 

Art. 3 Ammontare del contratto 

L’importo contrattuale ammonta a € 55.073,67 di cui: 

a) € 53.723,67 per l’esecuzione delle lavorazioni vere e proprie; 

b) € 1.350,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza; 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 
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finale. 

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà 

il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le 

aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate 

all’originale progetto. Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 

1 let. ddddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l’importo 

contrattuale non può variare in più o in meno a seconda della quantità effettiva 

dei lavori eseguiti.  

ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 

nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 

13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50. 

ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO 

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate 

dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, dall’art. 29 del 

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, dall’art.26 del D.L. 50/2022 e dall’art. 16 

del Capitolato speciale d’appalto. 

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da 

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione 

appaltante così come previsto dal D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii.. 

Ai sensi dell’articolo 29 comma 1 lett.b) del D.L. 4/ 27.01.2022 convertito in 

Legge n.25/28.3.2022, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106 

comma 1 lettera a) quarto periodo del Decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in 
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diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni 

risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di 

presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto 

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, 

secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in 

diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in 

misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al 

comma 7 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022. 

In base al comma 5 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022, sono esclusi dalla 

compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione 

dell'offerta. 

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi 

revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 primo comma del 

Codice Civile. 

ART. 6 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 109  

giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date 

stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato 

dall’Appaltatore, ai sensi del DM 49/2018. 

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo 

necessario all’Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, 

integrative all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto. 

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono 

disciplinate dal DM 49/2018, Dls 50/2016 linee guida e normativa correlata ed 
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applicabile. 

ART. 7 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale 

d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente. 

La direzione del cantiere è assunta da Pietro Verzì,  persona idonea in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 

le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i. 

ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI 

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale 

d'appalto. 

In particolare, si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le 

seguenti prestazioni o lavorazioni: 

Lavori appartenenti alle categorie OS28 – OG1 -OS30 – nei modi previsti dalla 

legge. 

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la 

seguente documentazione: 

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante 

dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione 

prescritti; 

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro: 

a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che dovrà 
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rispettare quanto previsto dal comma 14 dell’art. 105 del D.lgs. 

50/2016 come modificato dalla legge 108/2021; 

b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera 

relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il 

subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso; 

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio 

dell’autorizzazione; 

d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun 

pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

dalla stessa corrisposti al subappaltatore. 

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con 

l’impresa subappaltatrice; 

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di 

sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono 

all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la 

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 

Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza. 

Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le 

caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 

2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al 

Committente il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del 

lavoro, servizio o fornitura affidati. 

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, 
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nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso 

del sub-contratto. 

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve 

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 

appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le 

attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti 

e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L’Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico 

che ha partecipato alla procedura di gara in argomento. 

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate. 

ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E 

ASSISTENZA 

 L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del 

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare 

integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto 

collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di 

lavoro. 

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 
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La ditta VERZI' COSTRUZIONI SRL  si impegna ad assicurare una quota 

complessiva pari al 30% per cento di occupazione giovanile e di occupazione 

femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la 

realizzazione di attività a esso connesse o strumentali. 

L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, 

inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 

9 del D.Lgs. 50/2016. 

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui 

al presente articolo l’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 

2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 

subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e 

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali 

da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l’incolumità dei 

lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 del D.L. 77/2021, convertito 

nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall’Amministrazione grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla 

risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le 
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disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Impresa 

appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici. 

ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE 

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione i dati degli 

operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti 

attività di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di 

macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, 

comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche 

per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività 

di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. 

Si porta a conoscenza dell’appaltatore che le attività maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della legge 

6 novembre 2012, n. 190, sono così individuate: 

1) noli a freddo di macchinari; 

2) noli a caldo; 

3) autotrasporti per conto di terzi; 

4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto 

nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento 

e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di 

bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti; 

5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

7) fornitura di ferro lavorato; 

8) guardiania dei cantieri. 

ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
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TRASPARENZA 2022 – 2024 

L’appaltatore si impegna al rispetto del Pianto Triennale di prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2022 – 2024 approvato con DGR n. 360 del 

27/04/2022. 

ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti 

da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva 

mediante Polizza Fideiussoria n° 789414937-0  rilasciata in data 04/04/2023 

dalla società Allianz Viva S.p.a. per l'importo di € . 2.753,69. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo 

garantito. 

La garanzia, per il restante ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Si applica la disciplina ex Schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018 n° 31. 

Ai sensi dell’art. 103 c. 7 Cod. l’Appaltatore assume la responsabilità di danni 

a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua pro-

prietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecu-

zione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la S.A. da ogni 

responsabilità al riguardo. 

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di 
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emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 

789414948-18 rilasciata in data 04/04/2023 dalla società Allianz Viva s.p.a., 

come segue: 

partita 1 € 55.073,67 

partita 2 € 400.000,00 

partita 3 € 50.000,00  

Responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00. 

ART. 13 CONTABILITÀ E PAGAMENTI 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del 

Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. 

L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 

e smi corrisponde all’Appaltatore i seguenti compensi per l’attività 

professionale: 

 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale entro quindici giorni 

dall’effettivo inizio della prestazione, previa richiesta e presentazione di 

idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (anticipazione); 

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al 

maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo come specificato nel 

Capitolato Speciale di Appalto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui 

all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016. 

Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un 

importo proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di 

graduale recupero della medesima. 

L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori 

indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo 
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complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% 

(novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali 

varianti. 

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni descritte in 

Capitolato Speciale di Appalto, uno stato d’avanzamento lavori (SAL) 

trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette il 

certificato di pagamento nei termini di legge dal rilascio dello stesso. Ai fini 

dell’emissione della fattura in acconto corrispondente, che sarà liquidata da 

ASL2, l’appaltatore dovrà attendere l’emissione di corrispondente ordine 

“NSO”. 

Ai fini di procedere al pagamento delle rate di acconto è prevista la seguente 

procedura, codificata dalla nota di Regione Liguria prot. 2022-0345234 del 

13/05/2022: il Direttore dei lavori trasmette i “SAL” al RUP SUAR il quale li 

approverà e rilascerà il certificato di pagamento che approverà con atto 

dirigenziale per poi trasmetterlo all’azienda interessata; il RUP di ASL2 con 

atto successivo procede alla liquidazione con conseguente emissione del 

relativo mandato di pagamento, e conseguente emissione di ordine “NSO”. 

In materia di contabilità si applica la normativa vigente, DM 49/2018 e Dlgs 

50/2016, linee guida e normative correlate ed applicabili, oltre alle prescrizioni 

contenute nei documenti progettuali e di gara. 

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione 

dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, 

l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al 

subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni 

eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando 
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altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. 

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il 

termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa 

regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a: 

a) verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: 

A tal fine l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione, per 

ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai 

subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi; 

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 

subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzie 

effettuate; l’Appaltatore potrà dimostrare che la mancata 

presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di 

contenzioso in corso. 

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato: 

- all’ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la 

completa agibilità ed usabilità dell’edificio; 

- alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 12 del presente contratto 

e della garanzia a copertura della rata di saldo ex art. 103 c.6 del 

Codice 

- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell’incidenza della 

mano d’opera 

- all’approvazione formale del Certificato di Regolare esecuzione o 

collaudo 

I pagamenti dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono 
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presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del 

Codice Civile. 

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e 

l’ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste 

dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto 

finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio. 

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo 

certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l’oggetto, il 

CIG, il CUP, l’importo e l’impegno giuridico di spesa. 

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica 

secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 

aprile 2013, n. 55. 

Dal 01/01/2022 è entrata in vigore la clausola di impagabilità delle fatture 

passive prive dei riferimenti di legge al corrispondente ordinativo elettronico di 

acquisto NSO. In attuazione del D.M. del 7/12/2018 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, modificato ed integrato dal D.M. del 

27/12/2019, nonché delle Regole tecniche per l’emissione e la trasmissione 

degli ordini elettronici reperibili sul sito web del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, tutti i fornitori dell’Ente debbono comunicare la loro iscrizione 

al sistema NSO attraverso uno dei seguenti canali: 

 posta elettronica certificata: indicare indirizzo prescelto; 

 accreditamento sulla piattaforma NSO: indicare codice NSO; 

 accreditamento sulla piattaforma PEPPOL: indicare codice PEPPOL; 

Si precisa, al riguardo, che la mancata iscrizione al sistema NSO comporta 

l’impossibilità di procedere alla liquidazione delle fatture. 
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Successivamente all’iscrizione è necessario che il fornitore/professionista 

indichi nella fattura i dati indispensabili – da riportare pedissequamente – 

affinchè la stessa sia accettata. Tali dati saranno richiesti prima dell’emissione 

del primo ordine di pagamento. 

La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al 

fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto 

dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come 

modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96. 

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore 

edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 

6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il 

subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta 

(IVA), con l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della norma 

che ne prevede l’applicazione, mentre l’appaltatore deve integrare la fattura con 

l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle 

fatture di acquisto e delle fatture emesse. 

ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente 

corrispondente al seguente codice IBAN: IT16S0306901404100000014719  

acceso presso la banca INTESA SANPAOLO S.P.A e i dati identificativi del 

soggetti che per l’impresa mandataria è delegato ad operare sul conto corrente 

dedicato:  Verzi Pietro nato a Regalbuto il 17/01/1969 Prov. (EN) cod.fisc 

VRZPTR69A17H221X 
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 ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla S.A., unitamente alle 

generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni 

dall’accensione del conto stesso. 

Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle 

transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo 

conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da 

parte della Stazione appaltante sul conto precedentemente indicato. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti 

previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-

appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi 

s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. 

In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di 

subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-

fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle 

autorità competenti. 

L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- 

fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) 

relativi all’appalto. 

L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di 

cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi 

di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente 

e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. 
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La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e 

dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso. 

ART. 15 PENALI (E PREMIO DI ACCELERAZIONE) 

Le penali sono disciplinate dal Capitolato Speciale di Appalto e dai documenti 

progettuali e di gara; qualora non siano specificati si applica quanto previsto 

dalla normativa vigente, applicando le percentuali massime previste per i casi 

di specie (ad esempio ritardo nella conclusione dei lavori).  

La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti 

avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori 

immediatamente successivo al verificarsi del ritardo. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a 

causa dei ritardi. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui 

al PNRR e PNC ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora 

l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente 

stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni 

giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il 

calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro 

economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 

disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni 

assunte. 

ART. 16 MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 

Nel caso di lavori di importo < a 1.000.000 di euro o < alla soglia comunitaria 

di cui all’art. 35 del codice nei casi previsti dall’art. 102 comma 8 del codice, 
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il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori 

entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Negli 

altri casi, relativamente agli importi, e nel caso di direzione lavori affidata a 

professionista esterno il certificato di collaudo è emesso entro il termine 

perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della 

regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 

avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da 

parte dell’Amministrazione. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione 

appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare 

la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a 

quanto richiesto negli elaborati progettuali. 

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all’art. 102 c.3 del D.lgs. 

50/2016. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il 

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. 

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi 
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previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto a titolo 

esemplificativo e non esaustivo nei seguenti casi: 

1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da 

compromettere la buona riuscita dei lavori; 

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo; 

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del 

lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e 

l’incolumità dei lavoratori; 

5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e 

previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 (subappalto) del presente 

contratto; 

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; 

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione 

anche parziale del contratto; 

8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 

9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la 

consegna dei lavori; 

10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 

136/2010; 

11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale 

d’appalto; 

12) ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione di penali 
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complessivamente superiori al 20% dell’importo contrattuale netto ai 

sensi dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il 

pagamento delle penali; 

13) ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47 

commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con 

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti 

l’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%. 

14) inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di assunzione 

assunto ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti 

l’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%; 

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla 

normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di 

contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in 

mora di 15 giorni. 

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

ART. 18 RECESSO 

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque 

tempo ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo 

il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 

ART. 19 CONTROVERSIE 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo 

economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.  

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 
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conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 

precedente, saranno devolute in via esclusiva al Giudice ordinario – Foro 

competente Savona. È esclusa la competenza arbitrale. 

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può 

comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini 

impartiti dalla stazione appaltante. 

ART. 20 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più 

aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella 

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di 

dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel 

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle 

norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto 

strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico. 

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto 

l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, 

documenti di gara, Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove 

allegati al contratto, disegni. 

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative 

previste dagli atti contrattuali. 

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e 
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trattati in connessione con l’esecuzione del presente contratto in conformità alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed 

alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, 

ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto 

legislativo 10 agosto 2018 n. 101. 

La Stazione appaltante, a sensi della normativa sopra citata, informa 

l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla 

normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si 

impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento 

ART. 22 PRINCIPIO DEL DNSH 

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC 

relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” 

c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 

UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di 

cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. Il 

RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli 

obblighi attestati nella/e predetta/e check-list. 

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, 

ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 

contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di 

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 

superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia. 
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ART. 23 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime 

transitorio ai sensi dell’art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n.50. 

ART. 24 ELEZIONE DEL DOMICILIO 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 

l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in Via Luigi  

Canepa n. 15 R – 16165 GENOVA . 

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata 

all’Amministrazione. 

ART. 25 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà 

registrato in caso d’uso, a norma dell’art. 5 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 26 aprile1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del 

detto Decreto. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 
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L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 

Appaltante che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in 

ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split 

payment). 

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le 

quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Per la Stazione appaltante 

Dott. Giorgio Sacco 

 (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Per l’Appaltatore 

Pietro Verzì 

(firmato digitalmente) 
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