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SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE LIGURIA

CONTRATTO D’APPALTO

Affidamento dei lavori relativi all ’Intervento di Consolidamento Statico sui

pilastri del P.O. di Imperia - Monoblocco A —

CUP: E51B22001640001 CIG: 9430452F2A4

Intervento rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell ambito

degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR M6.C.2 investimento

1.2 — Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile -

L’anno 2023 addi ...12.... del mese di Maggio

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica

Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a

Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova,

in  via G. D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale

SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in

Genova — Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

Beroldo Andrea nato a Genova (GE) il 12.06.1976 Codice fiscale

BRILNDR76H12D969Z, il quale interviene nel presente Contratto nella sua

qualita di legale rappresentante dell’Impresa di Costruzioni Silvano & C. srl

con sede legale in Sanremo (IM) Via Frantoi Canai 60/A P.IVA 01397560085

iscritto al numero R.E.A. 122689 ---- della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Imperia.




PREMESSO

- che con decreto n. 614/2022 del 04/08/2022 ¢& stata indetta una

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 76/2020,

per ’affidamento dei lavori relativi all’Intervento di Consolidamento Statico

sui pilastri del P.O. di Imperia - Mono-blocco A -— M6.C.2 investimento 1.2 —

Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile - per un importo pari ad €

3.124.656.15=, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché

dell’IVA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu

vantageiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, CUP: E51B22001640001 CIG: 9430452F2A;

- che gli interventi oggetto di affidamento trovano copertura finanziaria

in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 666 del

13/07/2022;

- che all’esito della procedura di gara espletata, ultimo verbale in data

13.03.2023, I’appaltatore '’IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C.

SRL ha offerto un ribasso unico percentuale del 9,70%, per un importo

complessivo pari ad €. 2.486.726,55=, IVA ed altri oneri esclusi; ed ¢ risultato

aggiudicatario dell'appalto;

— con nota prot. n. Prot-2023-0347510 del 19/04/2023, la Stazione

appaltante ha comunicato I’aggiudicazione dell’appalto alla predetta Impresa,

a seguito di Decreto di aggiudicazione n. 2567-2023 del 17.04.2023;

— che D’appaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta la

documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di

gara;

- che all’esito di tale verifica I'appaltatore ¢ risultato in possesso di tutti i
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requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall’appaltatore;

— che 1'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da

consentire il ribasso offerto:

- che la fase di consegna dei lavori dovra essere espressamente dichiarata

dal Direttore dei Lavori, dall’Impresa e dal RUP, nell’ambito del verbale di

consegna, la cantierabilita delle opere progettate che conferma la cantierabilita

dichiarata dall’Impresa in fase di sopralluogo finalizzato alla formulazione

dell’offerta;

Art. 1 Oggetto dell’appalto e Prestazioni professionali richieste

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L’ Amministrazione affida in appalto all’ Impresa di Costruzioni Silvano & C.

SRL,, che accetta senza riserva alcuna, di effettuare 1’esecuzione di tutti i

lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori relativi all’Intervento

di Consolidamento Statico sui pilastri del P.O. di Imperia - Monoblocco A .

Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice

identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € il seguente:

9430452F2A, il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento ¢ il seguente:

E51B22001640001.

Art. 2 Documenti contrattuali

L’appalto viene conferito ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta,

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle

norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

applicabili in regime transitorio, ¢ dai seguenti documenti, facenti parte




integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’ Amministrazione:

Sono parte integrante del presente contratto:

- il Capitolato Generale D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto in vigore;

- il Capitolato Speciale e relative prescrizioni tecniche allegate;

- progetto esecutivo;

- Patto di integrita presentato in gara sottoscritto,

- POS

E allegato ex art. 26 del D. lgs.81/2008 s.m.i. il Documento unico di valutazione

rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i (DUVRI).

Le parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono

richiamati nel presente contratto € che sono depositati presso gli uffici tecnico-

amministrativi della Stazione Appaltante.

Art. 3 Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta a € 2.857.532.69903=, IVA esclusa, di cui:

a) €2.486.726,55 per I’esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) € 370.806,14 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione

finale.

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara

il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le

aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate

all’originale progetto. Il contratto & stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma

1 let. ddddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui I’importo

contrattuale non puo variare in pit 0 in meno a seconda della quantita effettiva
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dei lavori eseguiti.

ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &

nullo di diritto. E ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma

13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate

dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, dall’art. 29 del

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, dall’art.26 del D.L. 50/2022 e dall’art. 16

del Capitolato speciale d’appalto.

In deroga all'articolo 106, comma 1. lettera a), quarto periodo, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione

appaltante cosi come previsto dal D.L. n. 50/2022 e ss.mm.1i..

Ai sensi dell’articolo 29 comma 1 lett.b) del D.L. 4/ 27.01.2022 convertito in

Legge n.25/28.3. 2022, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106

comma 1 lettera a) quarto periodo del Decreto legislativo n. 50 del 2016, le

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in

diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni

risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di

presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto

del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2,

secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in

diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento € comungue in

misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al




comma 7 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022.

In base al comma 5 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022, sono esclusi dalla

compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione

dell'offerta.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, € esclusa qualsiasi

revisione dei prezzi e non trova applicazione I’art. 1664 primo comma del

Codice Civile.

ART. 6 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI

I1 tempo utile per ultimare tutti 1 lavori compresi nell’appalto € fissato in 823

giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date

stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato

dall’ Appaltatore, di cui all’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo

necessario all’ Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari,

integrative all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono

disciplinate dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto.

ART. 7 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale

d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere ¢ assunta dall’ ing. Sandro Molinaro, dipendente ASL

inquadrato quale collaboratore tecnico, abilitato secondo le previsioni e

modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche delle

opere da eseguire.
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L’ Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’ Amministrazione

le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni

e con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale

d'appalto.

In particolare si da atto che 1’ Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le

seguenti prestazioni o lavorazioni:

Lavori appartenenti alle categorie OG1, OS3, OS28, OS30 nei modi previsti

dalla legge.

L’ Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la

seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante

dell’Impresa subappaltatrice, attestante 1’assenza dei motivi di

esclusione di cui all’art. 80 del D.Les. 50/2016 nonché la

documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione

prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra 1’altro:

a) 1l prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che dovra

rispettare quanto previsto dal comma 14 dell’art. 105 del D.Igs.

50/2016 come modificato dalla legge 108/2021;

b) I’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera

relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il

subappaltatore non potra praticare alcun ribasso;

¢) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio




dell’autorizzazione;

d) I'impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun

pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

dalla stessa corrisposti al subappaltatore.

3) dichiarazione dell’ Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali

forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con

I’impresa subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di

sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa

Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per I’esecuzione dell’appalto che non hanno le

caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma

2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, I’ Appaltatore si impegna a comunicare al

Committente il nome del subcontraente, I’importo del contratto e I’oggetto del

lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione,

nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso

del sub-contratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di

appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico € normativo non

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
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I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le

attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti

e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

L’ Appaltatore pud individuare come subappaltatore un operatore economico

che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L’ Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E

ASSISTENZA

L’ Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed ¢ tenuto ad osservare

integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto

collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di

lavoro.

Esso € altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77,

convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, ’appaltatore

che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti ¢ tenuto a consegnare

alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la

certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una

relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e




alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio

antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di

cui al presente comma ¢ trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L’Impresa di Costruzioni Silvano & C. srl si impegna ad assicurare una quota

complessiva pari al 30% per cento di occupazione giovanile e di occupazione

femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la

realizzazione di attivitd a esso connesse o strumentali.

L’ Appaltatore ¢ obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale,

inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale,

sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma

9 del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui

al presente articolo I’ Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma

2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali

da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e ’incolumita dei

lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 del D.L. 77/2021, convertito

10
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nella legege 108/2021, potranno essere considerate dall’ Amministrazione grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla

risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le

disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Impresa

appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL’ AMMINISTRAZIONE

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione 1 dati degli

operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti

attivita di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di

macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali,

comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche

per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita

di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Si porta a conoscenza dell’appaltatore che le attivitd maggiormente esposte a

rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della legge

6 novembre 2012, n. 190, sono cosi individuate:

1) noli a freddo di macchinari;

2) noli a caldo;

3) autotrasporti per conto di terzi;

4) servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto

nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento

e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di

bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

11




7) fornitura di ferro lavorato;

8) guardiania dei cantieri.

ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

TRASPARENZA 2022 — 2024

L’appaltatore si impegna al rispetto del Pianto Triennale di prevenzione della

Corruzione e Trasparenza 2022 — 2024 approvato con DGR n. 360 del

27/04/2022.

ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, I'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva

mediante Polizza Fideiussoria n° 254710152 rilasciata in data 30/04/2023 dalla

societa Allianz S.p.A., agenzia di Sanremo, per I'importo di € 114.301,30.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'e-

secuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il restante ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed €

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Si applica la disciplina ex Schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018 n° 31.

Ai sensi dell’art. 103 c. 7 Cod. I’ Appaltatore assume la responsabilita di danni

a persone e cose, sia per quanto riguarda 1 dipendenti e 1 materiali di sua pro-

prieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecu-

zione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la S.A. da ogni

12
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responsabilita al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero

254710151 rilasciata in data 26/04/2023 dalla societa Allianz S.p.A., Agenzia

di Sanremo, per danni da esecuzione € RCT come segue:

Partita 1 € 2.857.532,70

Partita 2 € 500.000,00

Partita 3 € 200.000,00

Massimale per sinistro € 500.000,00

ART. 13 CONTABILITA E PAGAMENTI

La contabilizzazione dei lavori & effettuata secondo le disposizioni del

Capitolato speciale d’appalto ed in conformita alle disposizioni vigenti.

L’ Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016

s.m.1, corrisponde all’ Appaltatore I’anticipazione del 20% (venti per cento) nel

momento successivo all’aggiudicazione dell’importo contrattuale entro

quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L’ Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al

maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo. al netto della ritenuta

dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016.

Sull’importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un

importo proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di

graduale recupero della medesima.

L’ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori

indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che /’importo

13




complessivo delle rate di acconto non potra comunque superare il 90%

(novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali

varianti.

I1 direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno

stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al

responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette

giorni dal rilascio dello stesso ai fini dell’emissione della fattura di acconto.

11 conto finale dei lavori ¢ compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua

specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di

ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra

mvitare 1’ Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I’ Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia

iscritte nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come

da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di collaudo

provvisorio il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento

ai fini dell’emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate I’Amministrazione procede all’emissione

del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per

I’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di

ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e

normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione

dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato,

I’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al
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subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni

eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando

altresi gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il

termine per disporre 1 pagamenti non decorre fino alla completa

regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) verifica regolarita contributiva dell esecutore e dei subappaltatori:

A tal fine 1’ Appaltatore ha ’obbligo di comunicare all’Amministrazione, per

ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai

subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore,

con I’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; I’ Appaltatore potra

dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate €

legittima per situazioni di contenzioso in corso.

11 pagamento della rata di saldo € inoltre subordinato:

- all’ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la

completa agibilita ed usabilita dell edificio;

- alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 12 del presente contratto

- alla verifica del DURC relativo ala congruita dell’incidenza della

mano d’opera

I pagamenti dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del

Codice Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e
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I’ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste

dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto

finale, dopo I’approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo

certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente 1’oggetto, il

CIG, il CUP, I’'importo e I'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica

secondo il formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3

aprile 2013, n. 55.

Dal 01/01/2022 ¢é entrata in vigore la clausola di impagabilita delle fatture

passive prive dei riferimenti di legge al corrispondente ordinativo elettronico di

acquisto NSO. In attuazione del D.M. del 7/12/2018 del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, modificato ed integrato dal D.M. del

27/12/2019, nonché delle Regole tecniche per I’emissione e la trasmissione

degli ordini elettronici reperibili sul sito web del Ministero dell’Economia e

delle Finanze, tutti i fornitori dell’Ente debbono comunicare all’indirizzo

attivita.tecniche(@hsanmartino.it la loro iscrizione al sistema NSO attraverso

uno dei seguenti canali:

e posta elettronica certificata: indicare indirizzo prescelto;

e accreditamento sulla piattaforma NSO: indicare codice NSO;

e accreditamento sulla piattaforma PEPPOL: indicare codice PEPPOL;

Si precisa, al riguardo, che la mancata iscrizione al sistema NSO comporta

I’impossibilita di procedere alla liquidazione delle fatture come da nota di

Regione Liguria e Alisa, acquisita agli atti del Policlinico con prot. n.

61421/2021.
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Successivamente all’iscrizione € necessario che il fornitore/professionista

indichi nella fattura i dati indispensabili — da riportare pedissequamente —

affinché la stessa sia accettata dal Policlinico:

e numero ordine/doc: 02-anno-codice numerico ordine (es. 02-2022-123)

e data ordine/doc: gg/mm/aaaa (es.23/03/2022)

e codice commessa/convenzione/Endpoint: #BNVANZ#

o CIG

La fattura dovra, altresi, riportare 1’annotazione ‘“‘scissione dei pagamenti” al

fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto

dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come

modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con

modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore

edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma

6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il

subappaltatore/esecutore € tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta

(IVA). con I’annotazione “inversione contabile” e 1’indicazione della norma

che ne prevede I’applicazione, mentre I’appaltatore deve integrare la fattura con

I’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle

fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le

modalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo

9 ottobre 2002, n. 231.
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Trascorsi 1 termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso 1l certificato o il

titolo di spesa,

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di

agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel

termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono

emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli

stessi.

- Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, [’esecutore puo

comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle

condizioni contrattuali per [’adozione dello stato di avanzamento dei

lavori.

- 1l direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle

condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori

contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero

contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui, salvo

quanto previsto di seguito.

- In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle

dell’esecutore in merito _al raggiungimento delle condizioni

contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo

accertamento  in  contraddittorio  con  [’esecutore,  procede

all'archiviazione della comunicazione dell’esecutore ovvero
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all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

- Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di

avanzamento dei lavori al RUP, il quale, emette il certificato di

pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento

dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua

adozione, previa verifica della regolarita contributiva dell esecutore

e dei subappaltatori. 1l RUP invia il certificato di pagamento alla

stazione appaltante, la quale procede al pagamento

- L esecutore puo emettere fattura al momento dell adozione dello stato

di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte

dell’esecutore non e subordinata al rilascio del certificato di

pagamento da parte del RUP.

- Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e annotato nel registro

di contabilita

ART. 14 TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul uno dei seguenti conti

correnti:

Conto corrente n. 000047227883 aperto presso Banca BPER filiale di Sanremo

Cod. ABI 05387 Cod. CAB 22700 cin V IBAN IT28V 05387 22700

000047227883;

2) Conto corrente n. 000047227897 aperto presso Banca BPER filiale di

Sanremo Cod. ABI 05387 Cod. CAB 22700 cin B IBAN IT55B 05387 22700

000047227897,

3) Conto corrente n. 000030080018 aperto presso Unicredit Banca spa filiale

di Sanremo Cod. ABI 02008 Cod. CAB 22700 cin N IBAN IT76 N 02008
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22700 000030080018;

4) Conto corrente n. 011626 aperto presso Banco BPM filiale di Sanremo Cod.

ABI 05034 CAB 22700 cin E IBAN IT55 B 05034 22700 000000011623

Conto corrente n. 011625 aperto presso Banco BPM filiale di Sanremo Cod.

ABI 05034 CAB 22700 IBAN IT09 D 05034 22700 000000011625 ¢ le

persone delegate ad operare su tali conti:

1) SILVANO GIANNI nato a Sanremo (IM) il 24.09.1963 e residente a

Sanremo (IM) — Via Padre Semeria, 305/d c.f. SLVGNN63P241138E;

2) BEROLDO ANDREA nato a Genova (GE) il 12.06.1976 e residente a

Imperia (IM) — Via Viale Matteotti, 88 c.f. BRLNDR76H12D969Z.

Non ¢ consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle

transazioni economiche con I’ Amministrazione. La segnalazione di un nuovo

conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operativita da

parte della Stazione appaltante sul conto precedentemente indicato.

L’ Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti

previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei

flussi finanziari.

L’ Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con 1 sub-

appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi

s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole 1’Amministrazione non autorizza i contratti di

subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-

fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari

costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle

autorita competenti.
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L’ Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-

fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG)

relativi all’appalto.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di

cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi

di tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente

e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legee n. 136/2010 e

dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

ART. 15 PENALI (E PREMIO DI ACCELERAZIONE)

L'Appaltatore ¢ soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari all’ uno per mille dell’importo contrattuale netto,

corrispondente a Furo 2857.53 per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo rispetto:

a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di

consegna, anche parziale, degli stessi;

c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un

verbale di sospensione;

d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati;

e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma

esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;

2) penale pari al 50% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1)
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per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori

per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro

necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione

incendi, agibilita, ecc.

3) penale pari al 10% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1)

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la

consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro

necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cul ai punti precedenti

avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori

immediatamente successivo al verificarsi del ritardo. € 2.857.532,69903

(nel caso in cui I’ Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici

dipendenti e inferiore a 50, occorre prevedere la seguente ulteriore penale:)

4) penale pari al 0,6 per mille dell’importo contrattuale netto,

corrispondente a Euro .1714,51 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo

rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis

dell’art. 47 del DL 77/2021, vale a dire per: mancata o ritardata trasmissione

della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in

ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della

Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta ( comma 3) o per
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mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 della

legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli

obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni € provvedimenti

disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di

presentazione dell’offerta.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente

avviene contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al

comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021.

4) In caso di inadempimento dell’obbligco di assunzione assunto ai sensi

dell’art. 47 comma 4 del d.1. 77/2021, si applica una penale quantificata in

misura commisurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto

all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto

dell’importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20%

dell’importo contrattuale.

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali

dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura

giornaliera compresa tra lo 0.6 per mille e 1’1 per mille dell’ammontare netto

contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al

ritardo, € non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto

ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2021

convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a

causa dei ritardi. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui

al PNRR e PNC ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora
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['ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente

stabilito, € riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione

appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni

giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il

calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro

economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi

disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni

assunte.

ART. 16 MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Nel caso di lavori di importo <a 1.000.000 di euro o < alla soglia comunitaria

di cui all’art. 35 del codice nei casi previsti dall’art. 102 comma 8 del codice,

il certificato di collaudo ¢ sostituito, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs.

50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori

entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Negli

altri casi, relativamente agli importi, € nel caso di direzione lavori affidata a

professionista esterno il certificato di collaudo é emesso entro il termine

perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della

regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto

avvengono con il provvedimento di ammissibilita del predetto certificato da

parte dell’ Amministrazione. Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione

appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare

la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a

quanto richiesto negli elaborati progettuali.

I1 certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione, con le modalita di cui all’art. 102 c.3 del D.Igs.
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50/2016.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 1'Appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,

assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Amministrazione ha [’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi

previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’ Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti

casi:

1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

2) grave inadempimento delle obbliecazioni contrattuali tali da

compromettere la buona riuscita dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del

lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e

I’incolumita dei lavoratori;

5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e

previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 (subappalto) del presente

contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
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7)

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione

anche parziale del contratto;

8)

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

9

inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la

consegna dei lavori;

10)

la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n.

136/2010;

11)

in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale

d’appalto;

12)

ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti ’applicazione di penali

complessivamente superiori al 20% dell’importo contrattuale netto ai

sensi dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il

pagamento delle penali;

13)

ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47

commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con

modificazioni dalla legge 29 Iuglio 2021 n. 108; che comporti

I’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%.

14)

inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di assunzione

assunto ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti

I’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%:;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla

normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di

contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in

mora di 15 giorni.
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L’ Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 18 RECESSO

L’ Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque

tempo ai sensi e con le modalita di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo

il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

ART. 19 CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo

economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le

disposizioni di cui all’art. 205 del D.L.gs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma

precedente, saranno devolute in via esclusiva al Giudice ordinario — Foro

competente Genova. E esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non puo

comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 20 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra 1 vari elaborati di progetto vale la soluzione piu

aderente alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di

dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle
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norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto

strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra 1 diversi atti di contratto

I’ Appaltatore rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto,

documenti di gara, Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove

allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative

previste dagli atti contrattuali.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e

trattati in connessione con I’esecuzione del presente contratto in conformita alle

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed

alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali,

ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto

legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Stazione appaltante, a sensi della normativa sopra citata, informa

I’ Appaltatore che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo

svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento degli obblighi previsti dalla

normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si

impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento

ART. 22 PRINCIPIO DEL DNSH

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC

relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”
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c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento

UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di

cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. 11

RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli

obblighi attestati nella/e predetta/e check-list.

L’ Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC,

ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra P’altro. il principio del

contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tageing), della parita di

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del

superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

ART. 23 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti

pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime

transitorio ai sensi dell’art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n.50.

ART. 24 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000

I’ Appaltatore elegge domicilio nel Comune di  Sanremo (Im) Via Frantoi E

Canai 60/A c.a.p. 18038.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’ Amministra-

zione.
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ART. 25 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

I1 presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara

registrato in caso d’uso, a norma dell’art. 5 del Decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

detto Decreto.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (Imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della Stazione

Appaltante che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in

ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split

payment).

Il presente atto ¢ la completa e precisa espressione della volonta delle parti le

quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante Per I’ Appaltatore
Dott. Giorgio Sacco Beroldo Andrea
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
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