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SETTORE AFFARI GENERALI 

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE LIGURIA 

CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO 

Lavori di realizzazione della Casa della Comunità del Celesia 

in Via Pierino Negrotto Cambiaso, 62 - 16159 Genova 

 CUP: G37H22000830006- CIG 9615222C32 

Intervento rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito 

degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR M6.C1 – 1.1 Case 

della comunità e presa in carico della persona 

L’anno 2023 addì _26_ del mese di Giugno 

TRA 

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica 

Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a 

Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova, 

in via G. D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale 

SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in 

Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109  

E 

l’Operatore economico CMCI S.c.ar.l. con sede operativa in Via di Creto 21, 

16165 (GE) iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale e partita IVA 

n. 01246700999, legalmente rappresentato dalla Sig.ra Gaia Burlando nata a 

Genova il 08/01/1983 e residente a Genova in Salita Ca’ Giana 7/UNI C.F. 

BRLGAI83A48D969D, Consorzio Stabile che agisce quale Appaltatore e che 

ha indicato quale Operatore Economico Consorziato esecutore dell’appalto 
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l’Impresa Bozzo Impianti Srl con sede legale ed operativa a Genova in Viale 

Cembrano 2 - C.F. e P.IVA n. 02894530100  legalmente rappresentata dal Sig. 

Alessandro Bozzo nato a Genova il 18/06/1964 e residente a Genova in Via 

Alessandro Varaldo 10/8 - C.F. BZZLSN64H18D969J e tramite delega per 

l’RTP formato da Consult Engineering (Capogruppo) e Ing. Ileana Arcuri e 

NBS Architetti Associati (Mandanti) costituito con numero 71185 di 

Repertorio e registrato presso Ag.Entrate GE il 15/06/2023 n° 19953 Serie 1T, 

a rogito del Notaio Antonio Chiavassa di Genova, che si occuperà della 

redazione del progetto definitivo ed esecutivo. 

PREMESSO 

 che gli interventi oggetto di affidamento trovano copertura finanziaria 

in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 

13/07/2022; 

 che all’esito della procedura di gara espletata, l’appaltatore CMCI 

S.c.ar.l. ha indicato, ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, D.Lgs. 50/2016 e smi, 

quale esecutore della progettazione definitiva ed esecutiva l’RTP formato da 

Consult Engineering (Capogruppo) e Ing. Ileana Arcuri e NBS Architetti 

Associati (Mandanti) che si occuperà della redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo; 

 che la suddetta Impresa ha offerto un importo complessivo pari ad Euro 

539.926,75 (di cui Euro 488.612,40 per lavori e Euro 32.584,35 per 

progettazione, oltre ad Euro 18.730,00 per oneri di attuazione dei piani di 

sicurezza) corrispondente ad un ribasso unico percentuale del 25,38000 

% sull'importo complessivo a base di gara  (ribasso del 26,11% sull'importo 

lavori e del 12,40% sull'importo progettazione) ed è risultato aggiudicatario 
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dell'appalto; 

 con nota prot. n. 2023 - 0353445 del 21/04/2023, la Stazione appaltante 

ha comunicato l’aggiudicazione dell’appalto alla predetta Impresa, a seguito di 

Decreto di aggiudicazione n. 2700 del 20/04/2023;  

 che l’appaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta la 

documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara; 

 che all’esito di tale verifica l'appaltatore è risultato in possesso di tutti i 

requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall’appaltatore  

 che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto; 

 che la fase di consegna dei lavori dovrà essere espressamente dichiarata 

dal Direttore dei Lavori, dall’Impresa e dal RUP, nell’ambito del verbale di 

consegna, la cantierabilità delle opere progettate che conferma la cantierabilità 

dichiarata dall’Impresa in fase di sopralluogo finalizzato alla formulazione 

dell’offerta; 

Art. 1 Oggetto dell’appalto e Prestazioni professionali richieste 

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto. 

L’Amministrazione affida in appalto al Consorzio CMCI S.c.ar.l. che ha 

indicato quale Operatore Economico Consorziato esecutore dell’appalto 

l’Impresa Bozzo Impianti Srl e all’RTP formato da Consult Engineering 

(Capogruppo) e Ing. Ileana Arcuri e NBS Architetti Associati (Mandanti), che 

accettano senza riserva alcuna, di effettuare la progettazione definitiva 

(limitatamente agli elaborati previsti nel capitolato speciale di gara), 
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esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione della Casa della Comunità del Celesia in Via Pierino Negrotto 

Cambiaso, 62 - 16159 Genova. 

Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice 

identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 

9615222C32, il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: 

G37H22000830006. 

L’oggetto del Contratto e dell’appalto è costituito da: 

1) servizio tecnico di progettazione definitiva (limitatamente agli 

elaborati previsti nel capitolato speciale di gara), redatto sul progetto 

di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, e successiva 

progettazione esecutiva; 

2) esecuzione dei Lavori. 

Gli interventi da realizzare, secondo quanto specificato nel Capitolato, possono 

essere così sintetizzati: 

Realizzazione della Casa di Comunità presso la struttura ASL 3 esistente presso 

l’ex P.O. Celesia in Via Pierino Negrotto Cambiaso, 62 - 16159 Genova. 

I lavori consisteranno nella realizzazione di ambulatori comprendenti opere 

edili, impianti elettrici e meccanici oltre alla fornitura di arredi. 

L’Appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

In particolare le prestazioni professionali richieste sono: Redazione del progetto 

definitivo (limitatamente agli elaborati previsti nel capitolato speciale di gara) 

e esecutivo, escluso il solo incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, come previsto dall’art. 23, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 
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dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle 

indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. 

n. 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato e nel capitolato 

prestazionale per i servizi di progettazione, allegati al presente atto per 

formarne parte integrante. 

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la 

documentazione necessaria per l’acquisizione di tutti i pareri, visti, 

autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l’approvazione ed 

esecuzione delle opere per come indicato più specificatamente nei documenti 

di gara allegati. 

Art. 2 Documenti contrattuali 

L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle 

norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’Amministrazione: 

Sono parte integrante del presente contratto: 

- il Capitolato Generale D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto in vigore; 

- il Capitolato Speciale e relative prescrizioni tecniche allegate; 

-  il Piano di Fattibilità tecnico economica (PFTE);  

- Patto di integrità presentato in gara sottoscritto; 

 - POS 
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Forma parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non mate-

rialmente allegato il Documento unico di valutazione rischi da interferenze ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i (DUVRI). 

Le parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono 

richiamati nel presente contratto e che sono depositati presso gli uffici tecnico-

amministrativi della Stazione Appaltante. 

Art. 3 Ammontare del contratto 

L’importo contrattuale ammonta a € 539.926,75di cui: 

a) € 488.612,40 per l’esecuzione delle lavorazioni vere e proprie; 

b) € 18.730,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza; 

c) € 32.584,35 per spese di progettazione definitiva/esecutiva;  

I corrispettivi di cui ai punti a) e c) si intendono al netto del ribasso d’asta del 

25,38000 % (ribasso del 26,11% sull'importo lavori e del 12,40% sull'importo 

progettazione). 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà 

il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le 

aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate 

all’originale progetto. Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 

1 let. ddddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l’importo 

contrattuale non può variare in più o in meno a seconda della quantità effettiva 

dei lavori eseguiti.  

ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 
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nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 

13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50. 

ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO 

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate 

dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, dall’art. 29 del 

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, dall’art.26 del D.L. 50/2022 e dall’art. 16 

del Capitolato speciale d’appalto. 

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da 

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione 

appaltante così come previsto dal D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii.. 

Ai sensi dell’articolo 29 comma 1 lett.b) del D.L. 4/ 27.01.2022 convertito in 

Legge n.25/28.3. 2022, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106 

comma 1 lettera a) quarto periodo del Decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in 

diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni 

risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di 

presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto 

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, 

secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in 

diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in 

misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al 

comma 7 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022. 

In base al comma 5 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022, sono esclusi dalla 

compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione 
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dell'offerta. 

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi 

revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 primo comma del 

Codice Civile. 

ART. 6 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI 

La progettazione definitiva dovrà essere ultimata entro 45 giorni naturali, 

continuativi e consecutivi decorrenti dalla presente stipula. 

La progettazione esecutiva, relative alle opere indicate nel presente atto e nel 

Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere completata e consegnata entro 30 

giorni, naturali, continuativi e consecutivi, a partire dalla data di invio dello 

specifico Ordine di Servizio emanato dal Responsabile del procedimento con 

la quale si dispone l'immediato inizio alla redazione del progetto   esecutivo. 

Il progetto esecutivo è validato ed approvato dal Responsabile Unico del 

Procedimento entro 15 giorni dalla verifica di accertamento della conformità 

del progetto esecutivo alle norme vigenti e al progetto definitivo. 

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di 

approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore. 

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali 

previste dal capitolato speciale, salvo il diritto di risolvere il contratto 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 180 

giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date 

stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato 

dall’Appaltatore, di cui all’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto. 

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo 
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necessario all’Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, 

integrative all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto. 

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono 

disciplinate dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto. 

ART. 7 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale 

d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente. 

La direzione del cantiere è assunta da  Alessandro Bozzo (n.d.r. di cui si allega 

documento di identità), nato a Genova il 18.06.1964, residente a Genova in Via 

Alessandro Varaldo 10/8, CF  BZZLSN64H18D969J, in qualità di Legale 

Rappresentante della Consorziata esecutrice Bozzo Impianti 

Srl, abilitato/i secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale 

d’appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 

le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i. 

ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI 

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale 

d'appalto. 

In particolare si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le 

seguenti prestazioni o lavorazioni: 

Opere impiantistiche rientranti nella cat. OG11 nei limiti del 49,99% 

dell’importo della categoria e opere edili rientranti nella cat. OG1 per intero. 

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la 

seguente documentazione: 
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1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante 

dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione 

prescritti; 

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro: 

a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che dovrà 

rispettare quanto previsto dal comma 14 dell’art. 105 del D.lgs. 

50/2016 come modificato dalla legge 108/2021; 

b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera 

relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il 

subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso; 

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio 

dell’autorizzazione; 

d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun 

pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

dalla stessa corrisposti al subappaltatore. 

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con 

l’impresa subappaltatrice; 

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di 

sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono 

all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la 

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 
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Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza. 

Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le 

caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 

2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al 

Committente il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del 

lavoro, servizio o fornitura affidati. 

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, 

nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso 

del sub-contratto. 

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve 

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 

appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le 

attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti 

e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L’Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico 

che ha partecipato alla procedura di gara in argomento. 

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate. 

ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E 

ASSISTENZA 

 L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del 

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare 
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integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto 

collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di 

lavoro. 

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

L’Appaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a quindici e 

pertanto si applica la disciplina indicata nell’art. 47 del decreto legge 31 maggio 

2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108. 

L’Impresa Bozzo Impianti Srl si impegna ad assicurare una quota complessiva 

pari al 30% per cento di occupazione giovanile e di occupazione femminile 

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione 

di attività a esso connesse o strumentali. 

L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, 

inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 

9 del D.Lgs. 50/2016. 

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui 

al presente articolo l’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 

2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
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subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e 

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali 

da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l’incolumità dei 

lavoratori potranno essere considerate dall’Amministrazione grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla 

risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le 

disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Impresa 

appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici. 

ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE 

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione i dati degli 

operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti 

attività di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di 

macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, 

comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche 

per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività 

di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. 

Si porta a conoscenza dell’appaltatore che le attività maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della legge 

6 novembre 2012, n. 190, sono così individuate: 

1) noli a freddo di macchinari; 

2) noli a caldo; 

3) autotrasporti per conto di terzi; 
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4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto 

nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento 

e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di 

bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti; 

5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

7) fornitura di ferro lavorato; 

8) guardiania dei cantieri. 

ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 2022 – 2024 

L’appaltatore si impegna al rispetto del Pianto Triennale di prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2022 – 2024 approvato con DGR n. 360 del 

27/04/2022. 

ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti 

da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva 

mediante Polizza Fideiussoria n° 28020057233 rilasciata in data 15/05/2023 

dalla società Tokio Marine HCC per l'importo di € 66.432,59. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'e-

secuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

La garanzia, per il restante ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua 
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escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Si applica la disciplina ex Schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018 n° 31. 

Ai sensi dell’art. 103 c. 7 Cod. l’Appaltatore assume la responsabilità di danni 

a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua pro-

prietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecu-

zione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la S.A. da ogni 

responsabilità al riguardo. 

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 

10022490000314 rilasciata in data 16/05/2023 dalla società/dall'istituto Bene 

Assicurazioni S.p.A., come segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale di € 539.926,75; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € 2.000.000,00. 

I professionisti incaricati della progettazione definitiva/esecutiva hanno 

presentato le seguenti polizze di copertura della responsabilità civile 

professionale ai sensi dell’art. 3 comma 5 lett. e) del D.L. 138/13.8.2011 conv. 

in L.148/2011: 

 Consult Engineering Srl polizza n° 400569071 presso Generali Italia 

Spa;  

 NBS Architetti associati polizza n° PI-78044923O1 presso Arch 

Insurance; 

 Ing. Arcuri Ileana polizza n° LSMAEC018457-00 presso Liberty 

Mutual Insurance Europe S.E. 

ART. 13 CONTABILITÀ E PAGAMENTI 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del 
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Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. 

L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 

e smi corrisponde all’Appaltatore i seguenti compensi per l’attività 

professionale: 

 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale entro quindici giorni 

dall’effettivo inizio della prestazione, previa presentazione di idonea 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (anticipazione); 

 100% dell’importo contrattuale per la progettazione definitiva alla 

formale consegna della stessa sia alla Stazione Appaltante, sia agli 

Enti preposti ove previsto;  

 80% dell’importo contrattuale per la progettazione esecutiva alla 

formale consegna della stessa alla Stazione Appaltante; 

 20% dell’importo contrattuale per la progettazione esecutiva a 

seguito di certificato di verifica di conformità redatto dal 

Responsabile Unico del Procedimento; 

Ad ogni acconto successivo al primo dovrà essere ritenuta quota parte 

dell’importo di anticipazione fino alla concorrenza totale del medesimo 

importo. 

L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% (venti per cento) nel 

momento successivo all’aggiudicazione dei lavori dell’importo contrattuale 

entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di 

idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. 

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al 

maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta 



Registro atto privati n. 589 Prot-2023-0860001 del 26/06/2023 

17 

dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016. 

Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un 

importo proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di 

graduale recupero della medesima. 

L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori 

indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo 

complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% 

(novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali 

varianti. 

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno 

stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al 

responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette 

giorni dal rilascio dello stesso ai fini dell’emissione della fattura di acconto. 

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua 

specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di 

ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà 

invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. 

Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già 

iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come 

da lui definitivamente accettato. 

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo 

provvisorio il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento 

ai fini dell’emissione della fattura della rata di saldo. 

Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione 

del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per 
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l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di 

ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e 

normativi descritti nei punti successivi. 

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione 

dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, 

l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al 

subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni 

eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando 

altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. 

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il 

termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa 

regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a: 

a) verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei 

subappaltatori: 

A tal fine l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione, per 

ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai 

subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi; 

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzie effettuate; l’Appaltatore potrà 

dimostrare che la mancata presentazione delle fatture 

quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in 

corso. 

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato: 
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- all’ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la 

completa agibilità ed usabilità dell’edificio; 

- alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 12 del presente contratto 

- alla verifica del DURC relativo ala congruità dell’incidenza della 

mano d’opera 

I pagamenti dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del 

Codice Civile. 

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e 

l’ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste 

dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto 

finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio. 

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo 

certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l’oggetto, il 

CIG, il CUP, l’importo e l’impegno giuridico di spesa. 

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica 

secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 

aprile 2013, n. 55. 

Le fatture dovranno essere intestate a ASL 3 – Sistema Sanitario Regione 

Liguria, C.F. 03399650104, Via Bertani, 4 - 16121 Genova. Al fine di 

consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di 

seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: 

UFKKL6. 

La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al 
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fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto 

dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come 

modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96. 

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore 

edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 

6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il 

subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta 

(IVA), con l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della norma 

che ne prevede l’applicazione, mentre l’appaltatore deve integrare la fattura con 

l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle 

fatture di acquisto e delle fatture emesse. 

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le 

modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 

9 ottobre 2002, n. 231. 

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, 

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di 

agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. 

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel 

termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento. 

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono 
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emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e 

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli 

stessi. 

- Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può 

comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle 

condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei 

lavori. 

- Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle 

condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori 

contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero 

contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui, salvo 

quanto previsto di seguito. 

- In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle 

dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni 

contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo 

accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede 

all'archiviazione della comunicazione dell’esecutore ovvero 

all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 

- Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di 

avanzamento dei lavori al RUP, il quale, emette il certificato di 

pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento 

dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua 

adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore 

e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla 

stazione appaltante, la quale procede al pagamento 
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- L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato 

di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte 

dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di 

pagamento da parte del RUP. 

- Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro 

di contabilità 

L’Amministrazione corrisponde direttamente al progettista indicato o 

raggruppato l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi 

previsti ai sensi dell’art. 59 comma 1 quater del Decreto Legislativo 50/2016. 

ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente 

corrispondente al seguente codice IBAN: IT35O0306901458100000006054 – 

presso BANCA INTESA SANPAOLO - Filiale 07294 – Genova Ponente ABI: 

03069 – CAB: 01458 – C/C: 100000006054 – CIN: O, ovvero su altro conto 

bancario o postale comunicato alla S.A., unitamente alle generalità dei soggetti 

autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del 

conto stesso. 

Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle 

transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo 

conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da 

parte della Stazione appaltante sul conto precedentemente indicato. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti 

previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-
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appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi 

s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. 

In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di 

subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-

fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle 

autorità competenti. 

L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- 

fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) 

relativi all’appalto. 

L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di 

cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi 

di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente 

e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. 

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e 

dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso. 

ART. 15 PENALI (E PREMIO DI ACCELERAZIONE) 

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi: 

1) penale pari all’ uno per mille dell’importo contrattuale netto, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto: 

a) al termine previsto per la consegna del progetto esecutivo; 

b) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori; 

c) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel 

verbale di consegna, anche parziale, degli stessi; 

d) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente 
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un verbale di sospensione; 

e) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di 

lavori non accettabili o danneggiati; 

f) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel 

cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato 

dei lavori; 

g) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei 

lavori; 

2) penale pari al 50% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 

1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto 

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei 

lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e 

quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento 

certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc. 

3) penale pari al 10% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 

1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto 

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per 

la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto 

altro necessario al termine di lavorazioni specifiche. 

La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti 

avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori 

immediatamente successivo al verificarsi del ritardo. 

(nel caso in cui l’Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici 

dipendenti e inferiore a 50:) 

4) penale pari al 0,6 per mille dell’importo contrattuale netto, 
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corrispondente a per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli 

adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 

del DL 77/2021, vale a dire per: mancata o ritardata trasmissione della relazione 

di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 

professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica,  

di altri fenomeni di mobilità,  dell’intervento  della Cassa integrazione 

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della 

retribuzione effettivamente corrisposta ( comma 3) o per mancata o ritardata 

trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla 

medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico 

nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. 

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente 

avviene contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al 

comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021.  

4) In caso di inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi 

dell’art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021, si applica una penale quantificata 

in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale 

rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel 

rispetto dell’importo complessivo massimo previsto per le penali pari 

al 20% dell’importo contrattuale.  

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali 

dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura 

giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto 
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contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al 

ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto 

ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2021 

convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a 

causa dei ritardi. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui 

al PNRR e PNC ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora 

l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente 

stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni 

giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il 

calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro 

economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 

disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni 

assunte. 

ART. 16 MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 

Nel caso di lavori di importo < a 1.000.000 di euro o < alla soglia comunitaria 

di cui all’art. 35 del codice nei casi previsti dall’art. 102 comma 8 del codice, 

il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori 

entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Negli 

altri casi, relativamente agli importi, e nel caso di direzione lavori affidata a 

professionista esterno il certificato di collaudo è emesso entro il termine 

perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della 
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regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 

avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da 

parte dell’Amministrazione. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione 

appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare 

la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a 

quanto richiesto negli elaborati progettuali. 

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all’art. 102 c.3 del D.lgs. 

50/2016. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il 

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. 

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi 

previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti 

casi: 

1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da 

compromettere la buona riuscita dei lavori; 
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3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo; 

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del 

lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e 

l’incolumità dei lavoratori; 

5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e 

previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 (subappalto) del presente 

contratto; 

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; 

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione 

anche parziale del contratto; 

8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 

9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la 

consegna dei lavori; 

10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 

136/2010; 

11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale 

d’appalto; 

12) ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione di penali 

complessivamente superiori al 20% dell’importo contrattuale netto ai 

sensi dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il 

pagamento delle penali; 

13) ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47 

commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con 

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti 
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l’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%. 

14) inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di assunzione 

assunto ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti 

l’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%; 

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla 

normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di 

contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in 

mora di 15 giorni. 

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

ART. 18 RECESSO 

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque 

tempo ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo 

il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 

ART. 19 CONTROVERSIE 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo 

economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.  

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 

precedente, saranno devolute in via esclusiva al Giudice ordinario – Foro 

competente Genova. È esclusa la competenza arbitrale. 

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può 

comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini 

impartiti dalla stazione appaltante. 



 

30 

ART. 20 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più 

aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella 

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di 

dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel 

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle 

norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto 

strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico. 

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto 

l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, 

documenti di gara, Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove 

allegati al contratto, disegni. 

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative 

previste dagli atti contrattuali. 

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e 

trattati in connessione con l’esecuzione del presente contratto in conformità alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed 

alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, 

ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto 

legislativo 10 agosto 2018 n. 101. 
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La Stazione appaltante, a sensi della normativa sopra citata, informa 

l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla 

normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si 

impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento 

ART. 22 PRINCIPIO DEL DNSH 

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC 

relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” 

c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 

UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di 

cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. Il 

RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli 

obblighi attestati nella/e predetta/e check-list. 

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, 

ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 

contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di 

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 

superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia. 

ART. 23 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime 

transitorio ai sensi dell’art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 
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aprile 2016, n.50. 

ART. 24 ELEZIONE DEL DOMICILIO 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 

l’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Genova Via di Creto n. 21. 

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata 

all’Amministrazione. 

ART. 25 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà 

registrato in caso d’uso, a norma dell’art. 5 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 26 aprile1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del 

detto Decreto. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 

Appaltante che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in 

ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split 

payment). 

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le 

quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale. 

Letto confermato e sottoscritto. 
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Per la Stazione appaltante 

Dott. Giorgio Sacco 

(firmato digitalmente) 

 

Per l’Appaltatore 

Sig.ra Gaia Burlando 

CMCI S.c.ar.l.  

(firmato digitalmente) 
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