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SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE LIGURIA

CONTRATTO D’APPALTO

Servizi attinenti all architettura e ingegneria per la realizzazione di indagini

diagnostiche strutturali per la valutazione della vulnerabilita sismica presso

Polo Ospedaliero di Sestri Levante-- CUP 115F22000480003 ed Ex polo

Ospedaliero di Chiavari- CUP 186G22000060007

Intervento rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell ambito

degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR M6.C.2 intervento 1.2

“Verso un ospedale sicuro e sostenibile”’- CIG: 98781066F 1 -

L’anno 2023 addi 18 del mese di Luglio

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica

Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a

Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova,

in via G. D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale

SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in

Genova — Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

L’ Ing. Settimo Martinello, nato a Bressanone, il 05/04/1954, CF

MRTSTM54D05B160I1, il guale interviene nel presente Contratto nella sua

qualitd di legale rappresentante dell’impresa 4 EMME SERVICE SPA,

P.IVA/C.F. 01288130212, con sede in Bolzano via Luis Zuegg, 20 iscritto

Camera di Commercio di Bolzano REA n. BZ111601

PREMESSO




- che gli interventi oggetto di affidamento trovano copertura finanziaria

in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 666 del

13/07/2022,

- con nota - Prot-2023-0838929 del 21/06/2023, la Stazione appaltante ha

comunicato 1’aggiudicazione dell’appalto all’ Impresa 4 EMME SERVICE

SPA, a seguito di Decreto di aggiudicazione n. 4141-2023 del 19/06/2023;

- che [Dappaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta la

documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di

gara;

— che all’esito di tale verifica l'appaltatore ¢ risultato in possesso di tutti i

requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall’appaltatore;

- che I'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da

consentire il ribasso offerto;

- che la fase di consegna del servizio dovra essere espressamente

dichiarata dal RUP, nell’ambito del verbale di consegna, la e-esecutivita del

servizio che conferma la cantierabilita dichiarata dall’Impresa in fase di

sopralluogo finalizzato alla formulazione dell’offerta;

Art. 1 Oggetto dell’appalto e Prestazioni professionali richieste

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L’ Amministrazione affida in appalto all’impresa 4 EMME SERVICE S.P.A,

che accetta senza riserva alcuna, di effettuare Servizi attinenti all’architettura e

ingegneria per la realizzazione di indagini diagnostiche strutturali per la

valutazione della vulnerabilita sismica e prove di laboratorio delle strutture

sopra indicate, con la esclusione delle attivita di ripristino di tipo edile sulle
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demolizioni e/0 rimozioni effettuate presso Polo Ospedaliero di Sestri Levante-

- CUP 1I15F22000480003 ed Ex polo Ospedaliero di Chiavari- CUP

186G22000060007 per € 136.530,00 oltre IVA ed altri oneri accessori

Ai fini dell’articolo 3, comma 5. della legee n. 136 del 2010 il Codice

identificativo della gara (CIG) il Codice Unico di Progetto (CUP) degli

interventi sono i seguenti:

- Polo Ospedaliero di Sestri Levante codice CIG: 98781066F1 - CUP

115F22000480003

- Ex polo Ospedaliero di Chiavari codice CIG: 98781066F1 - CUP

186G22000060007

Gli interventi da realizzare, sono specificati nell’allegato A di specifica tecnica

di quattro pagine alla richiesta di offerta

L’ Appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 Documenti contrattuali

L’appalto viene conferito ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta,

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 , dalle

norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte

integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’ Amministrazione:

Sono parte integrante del presente contratto:

- il Capitolato Generale D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto in vigore;

- Allegato A alla richiesta di offerta di specifiche tecniche;




- Patto di integrita presentato in gara sottoscritto,

Le parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono

richiamati nel presente contratto e che sono depositati presso gli uffici tecnico-

amministrativi della Stazione Appaltante.

Art. 3 Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta a € 136.530,00 oltre IVA ed altri oneri

accessori.

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A., degli oneri previdenziali ed

assicurativi ed € fatta salva la liquidazione finale.

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara

il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le

aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate

all’originale progetto.

Il contratto ¢ stipulato a misura.

ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &

nullo di diritto. E ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma

13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO

Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art. 106 del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, dall’art. 29 del Decreto Legge 27

gennaio 2022 n. 4, dall’art.26 del D.L. 50/2022 e dall’art. 16 del Capitolato

speciale d’appalto.

ART. 6 TERMINI DI ESECUZIONE

Le attivita affidate dovranno concludersi con la consegna alla pec di ASL4
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all’indirizzo:  protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it di  una relazione

conlcusiva in 3 copie cartacee ed una copia in formato digitale, con specificate

le tipologie di indagini e le specifiche delle attrezzature utilizzate entro i

seguenti termini:

-40 giorni lavorativi per i Servizi attinenti all’architettura e ingegneria per la

realizzazione di indagini diagnostiche strutturali per la valutazione della

vulnerabilita sismica presso il polo ospedaliero di Sestri Levante;

-30 giorni lavorativi per i Servizi attinenti all’architettura e ingegneria per la

realizzazione di indagini diagnostiche strutturali per la valutazione della

vulnerabilita sismica presso Ex polo Ospedaliero di Chiavari;

a partire dalla data del verbale di consegna del servizio sottoscritto dalle parti.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo

necessario all’ Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari,

integrative all’esecuzione del servizio dalla specifica tecnica.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono

disciplinate dalla norma in vigore.

ART. 7 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’ Amministrazione

le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Al fini del sub-appalto si applicano le prescrizioni indicate all’art 31 comma 8

del D.1gs. 50/2016.

L’ Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la

seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante



mailto:protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it

dell’Impresa subappaltatrice, attestante 1’assenza dei  motivi di

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la

documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione

prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I’altro:

a) 1l prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che dovra

rispettare quanto previsto dal comma 14 dell’art. 105 del D.lgs.

50/2016 come modificato dalla legge 108/2021;

b) I’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera

relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il

subappaltatore non potra praticare alcun ribasso;

¢) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio

dell’autorizzazione;

d) D'impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun

pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

dalla stessa corrisposti al subappaltatore.

¢) dichiarazione dell’ Appaltatore circa la sussistenza o meno di

eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art.

2359 del c.c. con I’'impresa subappaltatrice;

3) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di

sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice.

L’ Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa

Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.
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Per tutti i sub-contratti stipulati per 1’esecuzione dell’appalto che non hanno le

caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma

2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, 1’ Appaltatore si impegna a comunicare al

Committente il nome del subcontraente, 1’importo del contratto e I’oggetto del

lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione,

nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso

del sub-contratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di

appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico € normativo non

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa

I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le

attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti

e siano incluse nell’ogeetto sociale del contraente principale.

L’ Appaltatore puo individuare come subappaltatore un operatore economico

che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L’ Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E

ASSISTENZA

L’ Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed € tenuto ad osservare

integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto




collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di

lavoro.

Esso € altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L’ Appaltatore occupa un numero di dipendenti inferiore a quindici e

pertanto non si applica la disciplina indicata nell’art. 47 del decreto legge 31

maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n.

108.

L’Impresa 4 Emme Service SpA si impegna ad assicurare una quota

complessiva pari al 30% per cento di occupazione giovanile e di occupazione

femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la

realizzazione di attivita a esso connesse o strumentali.

L’ Appaltatore € obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale,

inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale,

sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per 1 dipendenti dalla vigente

normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma

9 del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui

al presente articolo I’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma

2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
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subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali

da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I’incolumita dei

lavoratori potranno essere considerate dall’Amministrazione grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla

risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le

disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Impresa

appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione i dati degli

operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti

attivita di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di

macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi:; servizi ambientali,

comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche

per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita

di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Si porta a conoscenza dell’appaltatore che le attivita maggiormente esposte a

rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della legge

6 novembre 2012, n. 190, sono cosi individuate:

1) noli a freddo di macchinari;

2) noli a caldo;

3) autotrasporti per conto di terzi;




4) servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto

nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento

e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di

bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume,

7) fornitura di ferro lavorato;

8) guardiania dei cantieri.

ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

TRASPARENZA 2022 — 2024

L’appaltatore si impegna al rispetto del Pianto Triennale di prevenzione della

Corruzione e Trasparenza 2022 — 2024 approvato con DGR n. 360 del

27/04/2022.

ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, I'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva

mediante Polizza Fideiussoria n. 0947000000086805 rilasciata in data

30/06/2023 dalla BNL per l'importo di €. 6. 826,50.

La garanzia, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Si applica la disciplina Schema 1.2 allegato al D.M. 16/09/2022 n° 193.

10
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ART. 13 CONTABILITA E PAGAMENTI

L’ Amministrazione corrisponde all’ Appaltatore unica rata alla emissione del

certificato di verifica di conformita del servizio senza effettuare le ritenute dello

0.50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Legs. 50/2016.

1l certificato € compilato dal RUP e contiene una specifica relazione delle

attivita esecuite nonché delle tempistiche utilizzate, entro 30 (trenta) giorni

dalla data di consegna della documentazione come indicato al precedente punto

6 e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare 1’ Appaltatore

a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I’ Appaltatore non firmi il verbale 0 non confermi le riserve gia iscritte

nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui

definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal dalla sottoscrizione di entrambe le parti contrattuali il

responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento ai fini

dell’emissione della fattura della unica rata prevista.

L’ Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla

Tesoreria dell’ Amministrazione per I’ effettuazione dell’operazione di bonifico,

entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli

adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione

dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato,

[’"Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al

subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni

eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando

altresi gli oneri di sicurezza da corrispondere.

11




Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il

termine per disporre 1 pagamenti non decorre fino alla completa

regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) verifica regolarita contributiva dell ’esecutore e dei subappaltatori:

A tal fine 1’ Appaltatore ha I’obbligo di comunicare all’ Amministrazione, per

ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai

subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle

fatture  quietanzate relative ai pagamenti corrisposti  al

subappaltatore, con 1’indicazione delle ritenute di garanzie

effettuate; 1’Appaltatore  potra dimostrare che la mancata

presentazione delle fatture quietanzate ¢ legittima per situazioni di

contenzioso in corso.

I1 pagamento della rata unica di saldo ¢ inoltre subordinato:

- alla verifica del DURC relativo ala congruita dell’incidenza della

mano d’opera

I pagamenti della rata saldo non costituiscono presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

Le fatture potranno essere emesse in modo distinto per CUP di riferimento,

successivamente all’emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno

riportare obbligatoriamente il titolo del progetto, ’indicazione ‘““Finanziato

dall’Unione europea”, il CIG, i1l CUP, estremi identificativi del presente

contratto, indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attivita prestata, 1’importo,

numero e data NSO, estremi identificativi del conto corrente dedicato; numero

fattura, data di fatturazione, estremi dientificativi dell’intestatario.

12
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Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica

secondo il formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3

aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si

riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice

delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco

Ufficio: UFHRGI.

La fattura dovra, altresi, riportare 1’annotazione “scissione dei pagamenti” al

fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto

dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1. comma

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come

modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con

modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore

edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma

6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il

subappaltatore/esecutore € tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta

(IVA), con I’annotazione “inversione contabile” e I’indicazione della norma

che ne prevede 1’applicazione, mentre 1’appaltatore deve integrare la fattura con

I’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle

fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le

modalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo

9 ottobre 2002, n. 231.

13
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Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore

ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

ART. 14 TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente intestato

alla ditta 4 EMME SERVICE SPA corrispondente ai seguenti codici IBAN:

1T49B0349311600000300027138 acceso presso Cassa Centrale Raiffeisen Bz;

¢ le persone autorizzate ad operare su di essi:

- Martinello Settimo nato a Bressanone (prov. BZ) il 05/04/1954 residente nel

Comune di Appiano (prov. BZ) in via Monticolo n. 52, codice fiscale

MRTSTMS54D05B1601;

- Martinello Gianni nato a Bressanone (prov. BZ) il 12/06/1957 residente nel

Comune di Bolzano (prov. BZ) Strada Rio Molino 14, codice fiscale

MRTGNNS7H12B160J;

- Venesia Walter nato in Argentina il 28/02/1956 residente nel Comune di

Magre (prov. BZ) in via Anrather n.3, codice fiscale VNSWTR56B287600,

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla S.A., unitamente alle

generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni

dall’accensione del conto stesso.

Non ¢ consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle

transazioni economiche con I’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo

conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operativita da

parte della Stazione appaltante sul conto precedentemente indicato.

L’ Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti
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previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei

flussi finanziari.

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i1 sub-

appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi

s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole 1I’Amministrazione non autorizza 1 contratti di

subappalto. LLa mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-

fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilitd dei flussi finanziari

costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle

autorita competenti.

L’ Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-

fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG)

relativi all’appalto.

L’ Appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di

cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi

di tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente

¢ alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e

dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

ART. 15 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'Appaltatore ¢ soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari all’ uno per mille dell’importo contrattuale netto, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine previsto per la consegna del progetto esecutivo;

b) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
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c) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel
verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;

d) alladata diripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente
un verbale di sospensione;

e) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati;

f) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel
cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato
dei lavori;

g) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei

lavori;

La contabilizzazione ¢ la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti

avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori

immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

E’ previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, calcolato in

misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale che

non puo superare il 20% dell’ammontare netto contrattuale.

(nel caso in cui I’Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici

dipendenti e inferiore a 50:)

- penale pari al 0,6 per mille dell’importo contrattuale netto,

corrispondente a per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo

rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al

comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021, vale a dire per: mancata o

ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in
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relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di

altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione

cuadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti € pensionamenti,

della retribuzione effettivamente corrisposta ( comma 3) o per mancata

o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 della

legge 12 marzo 1999. n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento

degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di

scadenza di presentazione dell’offerta.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente

avviene contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al

comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021.

In caso di inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’art.

47 comma 4 del d.l. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura

commisurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto all’importo

del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo

complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell’importo

contrattuale.

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali

dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura

giornaliera compresa tra lo 0.6 per mille e I’1 per mille dell’ammontare netto

contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al

ritardo, € non possono comungue superare, complessivamente, il 20% di detto

ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2021
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convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a

causa dei ritardi. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui

al PNRR e PNC ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora

I'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente

stabilito, € riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione

appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni

giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il

calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro

economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi

disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni

assunte.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Amministrazione ha ’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi

previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’ Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti

casi:

1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da

compromettere la buona riuscita dei lavori;

3) erave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del

lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e

I’incolumita dei lavoratori;
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5)

violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e

previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 (subappalto) del presente

contratto:

6)

violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7)

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione

anche parziale del contratto:

8)

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

9)

inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la

consegna dei lavori;

10)

la violazione degli obblighi di tracciabilitd previsti dalla legge n.

136/2010;

11)

in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale

d’appalto;

12)

ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti I’applicazione di penali

complessivamente superiori al 20% dell’importo contrattuale netto ai

sensi dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il

pagamento delle penali;

13)

ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47

commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108: che comporti

I’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%.

14)

inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di assunzione

assunto ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti

I’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
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La procedura di risoluzione viene espletata con le modalitd previste dalla

normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di

contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in

mora di 15 giorni.

L’ Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 17 RECESSO

L’ Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque

tempo ai sensi ¢ con le modalita di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo

il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

ART. 18 CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo

economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le

disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma

precedente, saranno devolute in via esclusiva al Giudice ordinario — Foro

competente Genova. E esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non puo

comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 19 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu

aderente alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
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In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di

dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle

norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto

strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto

I’ Appaltatore rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto,

documenti di gara, Capitolato speciale d’appalto. elenchi prezzi unitari, ove

allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative

previste dagli atti contrattuali.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e

trattati in connessione con I’esecuzione del presente contratto in conformita alle

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed

alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali,

ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto

legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Stazione appaltante, a sensi della normativa sopra citata, informa

I’ Appaltatore che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo

svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento degli obblighi previsti dalla

normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, ¢ si
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impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento

ART. 21 PrRINCIPIO DEL DNSH

L’ Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC

relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”

c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento

UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di

cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. 11

RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli

obblighi attestati nella/e predetta/e check-list.

L’ Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC,

ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra I’altro, il principio del

contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parita di

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del

superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

ART. 22 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti

pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime

transitorio ai sensi dell’art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n.50.

ART. 23 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000

I’ Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in con sede in
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Bolzano via Luis Zuegg, 20. Ogni variazione deve essere preventivamente

comunicata all’ Amministrazione.

ART. 24 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara

registrato in caso d’uso, a norma dell’art. 5 del Decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

detto Decreto.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge. ¢ a carico della Stazione

Appaltante che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in

ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split

payment).

Il presente atto € la completa e precisa espressione della volonta delle parti le

quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante Per I’ Appaltatore
Dott. Giorgio Sacco Ing. Settimo Martinelli
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
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