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SETTORE AFFARI GENERALI 

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE LIGURIA 

CONTRATTO D’APPALTO  

Servizi attinenti all’architettura e ingegneria per la realizzazione di indagini 

diagnostiche strutturali per la valutazione della vulnerabilità sismica presso 

Polo Ospedaliero di Sestri Levante-- CUP I15F22000480003 ed Ex polo 

Ospedaliero di Chiavari- CUP I86G22000060007 

Intervento rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito 

degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR M6.C.2 intervento 1.2 

“Verso un ospedale sicuro e sostenibile”-   CIG: 98781066F1 -  

L’anno 2023 addì 18 del mese di Luglio 

TRA 

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica 

Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a 

Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova, 

in via G. D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale 

SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in 

Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109  

E 

L’ Ing. Settimo Martinello, nato a Bressanone, il 05/04/1954, CF 

MRTSTM54D05B160I, il quale interviene nel presente Contratto nella sua 

qualità di legale rappresentante dell’impresa 4 EMME SERVICE SPA, 

P.IVA/C.F. 01288130212, con sede in Bolzano via Luis Zuegg, 20 iscritto 

Camera di Commercio di Bolzano REA n. BZ111601 

PREMESSO 



 

2 

 che gli interventi oggetto di affidamento trovano copertura finanziaria 

in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 

13/07/2022; 

 con nota - Prot-2023-0838929 del 21/06/2023, la Stazione appaltante ha 

comunicato l’aggiudicazione dell’appalto all’ Impresa 4 EMME SERVICE 

SPA, a seguito di Decreto di aggiudicazione n. 4141-2023 del 19/06/2023;  

 che l’appaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta la 

documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara; 

 che all’esito di tale verifica l'appaltatore è risultato in possesso di tutti i 

requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall’appaltatore;  

 che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto; 

 che la fase di consegna del servizio dovrà essere espressamente 

dichiarata dal RUP, nell’ambito del verbale di consegna, la c esecutività del 

servizio che conferma la cantierabilità dichiarata dall’Impresa in fase di 

sopralluogo finalizzato alla formulazione dell’offerta; 

Art. 1 Oggetto dell’appalto e Prestazioni professionali richieste 

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto. 

L’Amministrazione affida in appalto all’impresa 4 EMME SERVICE S.P.A, 

che accetta senza riserva alcuna, di effettuare Servizi attinenti all’architettura e 

ingegneria per la realizzazione di indagini diagnostiche strutturali per la 

valutazione della vulnerabilità sismica e prove di laboratorio delle strutture 

sopra indicate, con la esclusione delle attività di ripristino di tipo edile sulle 
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demolizioni e/o rimozioni effettuate presso Polo Ospedaliero di Sestri Levante-

- CUP I15F22000480003 ed Ex polo Ospedaliero di Chiavari- CUP 

I86G22000060007 per € 136.530,00 oltre IVA ed altri oneri accessori  

Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice 

identificativo della gara (CIG) il Codice Unico di Progetto (CUP) degli 

interventi sono i seguenti:  

- Polo Ospedaliero di Sestri Levante codice CIG: 98781066F1 - CUP 

I15F22000480003 

- Ex polo Ospedaliero di Chiavari codice CIG: 98781066F1 - CUP 

I86G22000060007 

Gli interventi da realizzare, sono specificati nell’allegato A di specifica tecnica 

di quattro pagine alla richiesta di offerta 

L’Appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

Art. 2 Documenti contrattuali 

L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 , dalle 

norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’Amministrazione: 

Sono parte integrante del presente contratto: 

- il Capitolato Generale D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto in vigore; 

- Allegato A alla richiesta di offerta di specifiche tecniche; 
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-  Patto di integrità presentato in gara sottoscritto; 

Le parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono 

richiamati nel presente contratto e che sono depositati presso gli uffici tecnico-

amministrativi della Stazione Appaltante. 

Art. 3 Ammontare del contratto 

L’importo contrattuale ammonta a € 136.530,00 oltre IVA ed altri oneri 

accessori. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A., degli oneri previdenziali ed 

assicurativi ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà 

il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le 

aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate 

all’originale progetto.  

Il contratto è stipulato a misura.  

ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 

nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 

13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50. 

ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO 

Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art. 106 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, dall’art. 29 del Decreto Legge 27 

gennaio 2022 n. 4, dall’art.26 del D.L. 50/2022 e dall’art. 16 del Capitolato 

speciale d’appalto. 

ART. 6 TERMINI DI ESECUZIONE  

Le attività affidate dovranno concludersi con la consegna alla pec di ASL4 



Registro atto privati n. 630 Prot-2023-1018820 del 17/07/2023 

5 

all’indirizzo: protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it di una relazione 

conlcusiva in 3 copie cartacee ed una copia in formato digitale, con specificate 

le tipologie di indagini e le specifiche delle attrezzature utilizzate entro i 

seguenti termini: 

-40 giorni lavorativi per i Servizi attinenti all’architettura e ingegneria per la 

realizzazione di indagini diagnostiche strutturali per la valutazione della 

vulnerabilità sismica presso il polo ospedaliero di Sestri Levante; 

-30 giorni lavorativi per i Servizi attinenti all’architettura e ingegneria per la 

realizzazione di indagini diagnostiche strutturali per la valutazione della 

vulnerabilità sismica presso Ex polo Ospedaliero di Chiavari; 

a partire dalla data del verbale di consegna del servizio sottoscritto dalle parti. 

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo 

necessario all’Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, 

integrative all’esecuzione del servizio dalla specifica tecnica. 

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono 

disciplinate dalla norma in vigore. 

ART. 7 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 

le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i. 

ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI 

Ai fini del sub-appalto si applicano le prescrizioni indicate all’art 31 comma 8 

del D.lgs. 50/2016. 

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la 

seguente documentazione: 

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante 

mailto:protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it
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dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione 

prescritti; 

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro: 

a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che dovrà 

rispettare quanto previsto dal comma 14 dell’art. 105 del D.lgs. 

50/2016 come modificato dalla legge 108/2021; 

b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera 

relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il 

subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso; 

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio 

dell’autorizzazione; 

d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun 

pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

dalla stessa corrisposti al subappaltatore. 

e)  dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di 

eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 

2359 del c.c. con l’impresa subappaltatrice; 

3) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di 

sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono 

all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la 

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 

Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza. 
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Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le 

caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 

2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al 

Committente il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del 

lavoro, servizio o fornitura affidati. 

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, 

nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso 

del sub-contratto. 

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve 

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 

appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le 

attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti 

e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L’Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico 

che ha partecipato alla procedura di gara in argomento. 

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate. 

ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E 

ASSISTENZA 

 L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del 

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare 

integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto 
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collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di 

lavoro. 

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

L’Appaltatore occupa un numero di dipendenti inferiore a quindici e 

pertanto non si applica la disciplina indicata nell’art. 47 del decreto legge 31 

maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 

108. 

L’Impresa 4 Emme Service SpA si impegna ad assicurare una quota 

complessiva pari al 30% per cento di occupazione giovanile e di occupazione 

femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la 

realizzazione di attività a esso connesse o strumentali. 

L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, 

inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 

9 del D.Lgs. 50/2016. 

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui 

al presente articolo l’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 

2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
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subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e 

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali 

da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l’incolumità dei 

lavoratori potranno essere considerate dall’Amministrazione grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla 

risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le 

disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Impresa 

appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici. 

ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE 

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione i dati degli 

operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti 

attività di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di 

macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, 

comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche 

per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività 

di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. 

Si porta a conoscenza dell’appaltatore che le attività maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della legge 

6 novembre 2012, n. 190, sono così individuate: 

1) noli a freddo di macchinari; 

2) noli a caldo; 

3) autotrasporti per conto di terzi; 
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4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto 

nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento 

e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di 

bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti; 

5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

7) fornitura di ferro lavorato; 

8) guardiania dei cantieri. 

ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 2022 – 2024 

L’appaltatore si impegna al rispetto del Pianto Triennale di prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2022 – 2024 approvato con DGR n. 360 del 

27/04/2022. 

ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti 

da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva 

mediante Polizza Fideiussoria n. 0947000000086805 rilasciata in data 

30/06/2023 dalla BNL per l'importo di €. 6. 826,50. 

La garanzia, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Si applica la disciplina Schema 1.2 allegato al D.M. 16/09/2022 n° 193. 
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ART. 13 CONTABILITÀ E PAGAMENTI 

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore unica rata alla emissione del 

certificato di verifica di conformità del servizio senza effettuare le ritenute dello 

0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016. 

Il certificato è compilato dal RUP e contiene una  specifica relazione delle 

attività esecuite nonché delle tempistiche utilizzate, entro 30 (trenta) giorni 

dalla data di consegna della documentazione come indicato al precedente punto 

6 e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore 

a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. 

Qualora l’Appaltatore non firmi il verbale o non confermi le riserve già iscritte 

nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui 

definitivamente accettato. 

Entro sette giorni dal dalla sottoscrizione di entrambe le parti contrattuali il 

responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento ai fini 

dell’emissione della fattura della unica rata prevista.  

L’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla 

Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, 

entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli 

adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. 

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione 

dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, 

l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al 

subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni 

eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando 

altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. 
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Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il 

termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa 

regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a: 

a) verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: 

A tal fine l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione, per 

ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai 

subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi; 

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 

subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzie 

effettuate; l’Appaltatore potrà dimostrare che la mancata 

presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di 

contenzioso in corso. 

Il pagamento della rata unica di saldo è inoltre subordinato: 

- alla verifica del DURC relativo ala congruità dell’incidenza della 

mano d’opera 

I pagamenti della rata saldo non costituiscono presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile. 

Le fatture potranno essere emesse in modo distinto per CUP di riferimento, 

successivamente all’emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno 

riportare obbligatoriamente il titolo del progetto, l’indicazione “Finanziato 

dall’Unione europea”,  il CIG, il CUP, estremi identificativi del presente 

contratto, indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata, l’importo, 

numero e data NSO, estremi identificativi del conto corrente dedicato; numero 

fattura, data di fatturazione, estremi dientificativi dell’intestatario. 
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Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica 

secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 

aprile 2013, n. 55. 

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si 

riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice 

delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco 

Ufficio: UFHRGI. 

La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al 

fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto 

dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come 

modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96. 

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore 

edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 

6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il 

subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta 

(IVA), con l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della norma 

che ne prevede l’applicazione, mentre l’appaltatore deve integrare la fattura con 

l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle 

fatture di acquisto e delle fatture emesse. 

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le 

modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 

9 ottobre 2002, n. 231. 

http://www.indicepa.gov.it/
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Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore 

ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. 

ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente intestato 

alla ditta 4 EMME SERVICE SPA corrispondente ai seguenti codici IBAN:  

IT49B0349311600000300027138 acceso presso Cassa Centrale Raiffeisen Bz;   

e le persone autorizzate ad operare su di essi: 

- Martinello Settimo nato a Bressanone (prov. BZ) il 05/04/1954 residente nel 

Comune di Appiano (prov. BZ) in via Monticolo n. 52, codice fiscale 

MRTSTM54D05B160I; 

 - Martinello Gianni nato a Bressanone (prov. BZ) il 12/06/1957 residente nel 

Comune di Bolzano (prov. BZ) Strada Rio Molino 14, codice fiscale 

MRTGNN57H12B160J; 

 - Venesia Walter nato in Argentina il 28/02/1956 residente nel Comune di 

Magrè (prov. BZ) in via Anrather n.3, codice fiscale VNSWTR56B28Z600, 

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla S.A., unitamente alle 

generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni 

dall’accensione del conto stesso. 

Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle 

transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo 

conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da 

parte della Stazione appaltante sul conto precedentemente indicato. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti 
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previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-

appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi 

s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. 

In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di 

subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-

fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle 

autorità competenti. 

L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- 

fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) 

relativi all’appalto. 

L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di 

cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi 

di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente 

e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. 

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e 

dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso. 

ART. 15 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE 

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi: 

1) penale pari all’ uno per mille dell’importo contrattuale netto, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto: 

a) al termine previsto per la consegna del progetto esecutivo; 

b) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori; 
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c) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel 

verbale di consegna, anche parziale, degli stessi; 

d) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente 

un verbale di sospensione; 

e) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di 

lavori non accettabili o danneggiati; 

f) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel 

cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato 

dei lavori; 

g) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei 

lavori; 

La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti 

avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori 

immediatamente successivo al verificarsi del ritardo. 

E’ previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, calcolato in 

misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale che 

non può superare il 20% dell’ammontare netto contrattuale. 

(nel caso in cui l’Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici 

dipendenti e inferiore a 50:) 

- penale pari al 0,6 per mille dell’importo contrattuale netto, 

corrispondente a per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al 

comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021, vale a dire per: mancata o 

ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del 

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in 
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relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica,  di 

altri fenomeni di mobilità,  dell’intervento  della Cassa integrazione 

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, 

della retribuzione effettivamente corrisposta ( comma 3) o per mancata 

o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento 

degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di 

scadenza di presentazione dell’offerta. 

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente 

avviene contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al 

comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021.  

In caso di inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’art. 

47 comma 4 del d.l. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura 

commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all’importo 

del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo 

complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell’importo 

contrattuale.  

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali 

dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura 

giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al 

ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto 

ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2021 
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convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a 

causa dei ritardi. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui 

al PNRR e PNC ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora 

l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente 

stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni 

giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il 

calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro 

economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 

disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni 

assunte. 

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi 

previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti 

casi: 

1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da 

compromettere la buona riuscita dei lavori; 

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo; 

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del 

lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e 

l’incolumità dei lavoratori; 
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5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e 

previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 (subappalto) del presente 

contratto; 

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; 

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione 

anche parziale del contratto; 

8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 

9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la 

consegna dei lavori; 

10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 

136/2010; 

11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale 

d’appalto; 

12) ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione di penali 

complessivamente superiori al 20% dell’importo contrattuale netto ai 

sensi dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il 

pagamento delle penali; 

13) ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47 

commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con 

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti 

l’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%. 

14) inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di assunzione 

assunto ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti 

l’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%; 
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La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla 

normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di 

contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in 

mora di 15 giorni. 

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

ART. 17 RECESSO 

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque 

tempo ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo 

il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 

ART. 18 CONTROVERSIE 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo 

economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.  

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 

precedente, saranno devolute in via esclusiva al Giudice ordinario – Foro 

competente Genova. È esclusa la competenza arbitrale. 

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può 

comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini 

impartiti dalla stazione appaltante. 

ART. 19 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più 

aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella 

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
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In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di 

dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel 

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle 

norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto 

strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico. 

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto 

l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, 

documenti di gara, Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove 

allegati al contratto, disegni. 

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative 

previste dagli atti contrattuali. 

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e 

trattati in connessione con l’esecuzione del presente contratto in conformità alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed 

alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, 

ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto 

legislativo 10 agosto 2018 n. 101. 

La Stazione appaltante, a sensi della normativa sopra citata, informa 

l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla 

normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si 
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impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento 

ART. 21 PRINCIPIO DEL DNSH 

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC 

relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” 

c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 

UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di 

cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. Il 

RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli 

obblighi attestati nella/e predetta/e check-list. 

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, 

ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 

contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di 

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 

superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia. 

ART. 22 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime 

transitorio ai sensi dell’art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n.50. 

ART. 23 ELEZIONE DEL DOMICILIO 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 

l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in con sede in 
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Bolzano via Luis Zuegg, 20. Ogni variazione deve essere preventivamente 

comunicata all’Amministrazione. 

ART. 24 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà 

registrato in caso d’uso, a norma dell’art. 5 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 26 aprile1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del 

detto Decreto. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 

Appaltante che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in 

ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split 

payment). 

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le 

quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Per la Stazione appaltante 

Dott. Giorgio Sacco 

(firmato digitalmente) 

 

Per l’Appaltatore 

Ing. Settimo Martinelli 

 (firmato digitalmente) 
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