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Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di
intermediazione telematica denominata
“SinTel”, per la fornitura e posa in opera di
un sistema angiografico cardiologico di alta
fascia presso I’'IRCCS Ospedale Policlinico
San Martino — Lotti n. 3 - Numero gara
8412514 — Importo complessivo pari a €
1.231.500,00=, IVA esclusa.

Risposte ai quesiti parte lavori pervenuti fino al 11/02/2022

Prot-2022-0146501

E E aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
" del 21/02/2022

Spett.li
OPERATORI ECONOMICI

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto

segue:

1. Sichiede di confermare che, alla consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante, i locali

oggetto di intervento (MP.212 — sala di emodinamica 1 e MP.215 — locale tecnico) saranno al

rustico e ad uno stato di completamento corrispondente alla planimetria 925 _ARCH002 STATO DI

FATTO e che saranno a carico dell’Aggiudicatario le lavorazioni edili indicate nell’elaborato
925 ARCHO04_STATO DI CONFRONTO, oltre a quelle di completamento delle opere di
radioprotezione, delle finiture dei locali e degli interventi necessari al funzionamento

dell’apparecchiatura proposta.

S| CONFERMA CHE | LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO (MP.212 — SALA DI EMODINAMICA 1 E
MP.215 — LOCALE TECNICO) SARANNO AL RUSTICO E AD UNO STATO DI COMPLETAMENTO
CORRISPONDENTE ALLA PLANIMETRIA 925_ARCH002_STATO DI FATTO E CHE SARANNO A CARICO
DELL’AGGIUDICATARIO LE LAVORAZIONI EDILI INDICATE NELL’ELABORATO 925_ARCH004_STATO
DI CONFRONTO, OLTRE A QUELLE DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RADIOPROTEZIONE, DELLE
FINITURE DElI LOCALI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO
DELL’APPARECCHIATURA PROPOSTA

Si chiede di confermare che il locale MP.216 — monitor/refertazione verra consegnato dalla Stazione
Appaltante con le finiture gia completate, ad eccezione dei due serramenti (visiva e porta anti-x a
battente).
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S| CONFERMA CHE IL LOCALE MP.216 — MONITOR/REFERTAZIONE SARA’ CONSEGNATO DALLA
STAZIONE APPALTANTE CON LE FINITURE GIA COMPLETATE, AD ECCEZIONE DEI DUE SERRAMENTI
(VISIVA E PORTA ANTI-X A BATTENTE) IN ONERE ALL’AGGIUDICATARIO IN QUANTO DIPENDENTI
DALLA RELAZIONE RADIOPROTEZIONISTICA COLLEGATA ALL’APPARECCHIATURA OFFERTA

3. Sichiede di specificare se le “Opere protezione anti X” descritte nel Capitolato Tecnico all’art. 5.3
Opere siano da considerarsi di minima o si possano apportare gli adeguamenti necessari in funzione
dell’apparecchiatura proposta.
Nel caso siano ritenute di minima, si chiede di specificare se siano da prevedere:
- pannelli murali da 2 mm di piombo (come indicato nel Capitolato Tecnico, nel DOC005 —
Disciplinare Descrittivo Opere Edili e nella Relazione di Radioprotezione) oppure da 2.5 mm di
piombo (come indicato sull’elaborato 925 _ARCH003_STATO DI PROGETTO);
- pannelli murali anti-x con piombo a tutta altezza (come indicato nella Relazione di
Radioprotezione e sull’elaborato 925_ARCH003_STATO DI PROGETTO) oppure con piombo fino “ad
altezza da pavimento indicativa di 2500 mm” (come indicato nel Capitolato Tecnico);
- visiva murale anti X di “dimensioni minime indicative, circa 1600 x 800 mm” (come indicato nel
Capitolato Tecnico) oppure di dimensioni 200x80 cm (come indicato nel Disciplinare Descrittivo
Opere Edili).
SI SPECIFICA CHE LE “OPERE PROTEZIONE ANTI X” DESCRITTE NEL CAPITOLATO TECNICO ALL’ART.
5.3 OPERE SONO DA CONSIDERARSI DI MINIMA.
IN RELAZIONE AL DIMENSIONAMENTO SI RAPPRESENTA NUOVAMENTE CHE LO STESSO E IN
FUNZIONE DEL SISTEMA OFFERTO, SULLA BASE DELLA RELAZIONE RADIOPROTEZIONISTICA
PRODOTTA DALL’E.R. DELL’AGGIUDICATARIO CHE TERRA CONTO DELLE RADIAZIONI EMESSE
DALL’APPARECCHIATURA OFFERTA IN RELAZIONE ALLE DESTINAZIONI D’USO CIRCOSTANTI CHE
SARA VALIDATA DALL’E.R. DEL POLICLINICO

4. Sichiede di confermare che il carico di lavoro della sala diagnostica e il fattore di occupazione dei
locali confinanti da considerare siano quelli indicati nella Relazione di Radioprotezione fornita tra i
documenti di gara.
SI CONFERMA

5. Inriferimento alla porta scorrevole anti-x di accesso alla sala esami, si chiede di specificare se
debba essere ad apertura manuale oppure automatica.
IN RIFERIMENTO ALLA PORTA SCORREVOLE ANTI-X DI ACCESSO ALLA SALA ESAMI, LA STESSA
DOVRA’ ESSERE AD APERTURA AUTOMATICA

6. Sichiede diindicare se e in quali locali andranno installati i controsoffitti e i serramenti a tenuta
indicati nel DOCOO5 — Disciplinare Descrittivo Opere Edili.
DOVRANNO ESSERE INSTALLATI CONTROSOFFITTI A TENUTA NELLA SALA ANGIOGRAFICA

7. Sichiede di confermare che il locale UPS sara gia predisposto/adeguato dal punto di vista edile e
strutturale in altro appalto.
SI CONFERMA CHE LOCALE UPS SARA GIA PREDISPOSTO/ADEGUATO DAL PUNTO DI VISTA EDILE E
STRUTTURALE IN ALTRO APPALTO

8. Sichiede di confermare che la manutenzione con tipologia full-risk all-included durante il periodo di
garanzia e post-garanzia (opzionale) sia da intendersi per le sole apparecchiature proposte e non
per opere ed impianti.
SI CONFERMA PER LE APPARECCHIATURE LA MANUTENZIONE FULL RISK ALL INCLUDED DURANTE
IL PERIODO DI GARANZIA A SEGUITO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E POST-
GARANZIA (OPZIONALE)
PER GLI IMPIANTI S| CONFERMA LA SOLA MANUTENZIONE CORRETTIVA/RIPARATIVA PER LA
DURATA DELLA GARANZIA A SEGUITO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
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9. Sichiede di confermare che gli oneri tecnici per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in
Fase di Esecuzione siano a carico della Stazione Appaltante, come indicato nel documento Quadro
Economico dell’Intervento nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante ai punti C5.3 e
C5.4.

ALL’ART. 5.3.8 - ALTRI ONERI DEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA - PUNTI 6) E 7) E’ PREVISTO IN
ONERE ALL’AGGIUDICATARIO LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA
RESTANO IN CARICO DELLA COMMITTENZA LA NOMINA DEL RUP, DEL DEC E DEL COLLAUDATORE

10. Si chiede di confermare che il TO per il calcolo dei 150 giorni solari consecutivi massimi coincida con

il “Verbale di consegna e disponibilita dei locali”.
IL TO PER IL CALCOLO DEI 150 GIORNI SOLARI CONSECUTIVI MASSIMI PARTE DALLA DATA DI
RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DA PARTE
DEL COMMITTENTE, A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DE QUO; SI SPECIFICA CHE
1150 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI MASSIMI RICOMPRENDONO TUTTE LE SEGUENTI ATTIVITA
IN ONERE ALL’AGGIUDICATARIO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
REALIZZAZIONE DEI LAVORI, INSTALLAZIONE DELLA TECNOLOGIA, COLLAUDO FUNZIONALE E
IMPIANTISTICO DELL’INTERVENTO.

11. Si chiede di fornire i seguenti elaborati grafici, possibilmente in formato dwg, considerando
eventuali versioni aggiornate che tengano conto delle ultime modifiche legate ai lavori in corso di
esecuzione e che identifichino i limiti di intervento dell’appalto attualmente in fase di realizzazione:

- Planimetria impianto di distribuzione aria

- Planimetria impianto gas medicali

- Planimetria distribuzione fluidi di climatizzazione
AD OGGI NON SONO ANCORA DISPONIBILI GLI AS BUILTS DELL’APPALTO IN CORSO DI
REALIZZAZIONE, MA LE EVENTUALI PICCOLE MODIFICHE DI DETTAGLIO NON INFLUENZANO LA
REDAZIONE DEL PROGETTO D’OFFERTA

12. Si chiede di confermare che non siano presenti reti di acqua refrigerata predisposte per il
collegamento a ventilconvettori.

SI CONFERMA CHE NON SONO PRESENTI RETI DI ACQUA REFRIGERATA PREDISPOSTE PER IL
COLLEGAMENTO A VENTILCONVETTORI

13. Si chiede confermare che eventuali motocondensanti dell'impianto split possano essere collocate
nel ballatoio coperto e grigliato esterno al reparto, in adiacenza al montacarichi. Si chiede se,
alternativamente, I'unita motocondensante possa essere collocata sul terrazzo posto al piano
superiore rispetto all’area di intervento.

NON POSSONO ESSERE INSTALLATE UNITA’ ESTERNE NEL TERRAZZO SUPERIORE NE’ NELLA
FACCIATA PRINCIPALE

SI CONFERMA CHE LE EVENTUALI UNITA’ ESTERNE POSSONO ESSERE COLLOCATE NELL’ACCESSO
ESTERNO AL REPARTO NON INTRALCIANDO LA VIA DI FUGA

14. Si chiede di confermare che siano richiesti n.3 gruppi prese gas medicali in sala emodinamica,
comprensivi ognuno delle seguenti gas: vuoto, ossigeno, aria compressa medicale a 4 bar.

DOVRA’ ESSERE ESEGUITA L’INSTALLAZIONE DI N. 2 BLOCCHI PRESE GAS MEDICINALI IN SALA
EMODINAMICA CIASCUNO COMPOSTO DA 1 PRESA VUOTO, 2 PRESE OSSIGENO E 1 PRESA ARIA
COMPRESSA MEDICALE 4 BAR ALMENO N. 1 PRESA EVACUAZIONE GAS ANESTETICI

15. Si chiede di confermare che sia richiesta in sala emodinamica la presenza di prese di evacuazione
gas anestetici. Si chiede di esplicitare il numero di prese e se debbano essere collegate ad un
sistema di evacuazione centralizzato con soffianti esistente.

SI CONFERMA CHE IN SALA EMODINAMICA DOVRA’ ESSERE ESEGUITA L’INSTALLAZIONE DI PRESA
EVACUAZIONE GAS ANESTETICI, IL NUMERO E’ IN FUNZIONE DELLA POSIZIONE DEI GRUPPI PRESE
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GAS MEDICINALI INSTALLATI (MIN. 1) DA COLLEGARE ALL’ESISTENTE SISTEMA DI EVACUAZIONE
CENTRALIZZATO CON SOFFIANTI.

16. Si chiede di confermare che I'impianto di distribuzione aria dovra essere realizzato esclusivamente
all'interno della sala di emodinamica e che saranno gia state predisposte in altro appalto la batteria
di postriscaldamento e regolatori di portata dedicati alla sala.

SI CONFERMA CHE | CANALI DELLA DISTRIBUZIONE ARIA PRIMARIA DA REALIZZARE SONO SOLO
ALL’INTERNO DELLA SALA DI EMODINAMICA E CHE SIA LE BATTERIE DI POSTRISCALDAMENTO SIA
LE PORTATE SARANNO PREDISPOTE DALL’ ALTRO APPALTO

17. Si chiede di confermare che nel locale UPS sara gia predisposto in altro appalto I'impianto di

raffrescamento del locale, che tenga conto del carico termico generato dallo stesso.
S| CONFERMA CHE L’IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO DEL LOCALE UPS sara’ PREDISPOSTO IN
ALTRO APPALTO e HA TENUTO CONTO DEL CARICO TERMICO GENERATO DALL’UPS RELATIVO A
TALE TECNOLOGIA, IPOTIZZANDO UN UPS DA 120kVA; GLI ONERI DERIVANTI DA EVENTUALE
FORNITURA DIVERSA DA QUANTO IPOTIZZATOI EPR CUI S| RENDE NECESSARIA UNA VARIAZIONE
DEL RAFFRESCAMENTO SARANNO A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

18. A pag. 11 — Paragrafo 5.3.3 del Capitolato Tecnico, viene indicato che:

“Tutte le sale angiografiche dovranno essere dotate di sistema di controllo almeno di temperatura e
portata e con un display intellegibile sia in sito che da remoto, ove sia visualizzabile la pressione
differenziale in tempo reale tra sala e corridoio pulito;

Dovra essere previsto un sistema di monitoraggio in continuo, anche da remoto, della qualita
dell’aria interna alle sale angiografica da quale sia possibile visualizzare e storicizzare i dati, minuto
per minuto relativi a particolato aerodisperso, pressione differenziale sala-corridoio, stato della
porta di accesso alla sala (aperta/chiusa) oltre ai classici dati microclimatici ed al numero di
ricambio orari”

Si chiede di confermare che tale indicazione sia da riferirsi ad altro appalto ora in fase di
realizzazione e che pertanto tali opere siano da intendersi escluse dal presente appalto. In caso
contrario si chiede di fornire indicazioni (comprese marca e modello) in merito al sistema di
regolazione e supervisione a cui ci si dovra collegare.

PER L’APPALTO IN OGGETTO E’ NECESSARIO INSTALLARE IL SISTEMA DI CONTROLLO DI
TEMPERATURA E PORTATA CON DISPLAY INTELLEGIBILE SIA IN SITO CHE DA REMOTO (SISTEMA
DESIGO DI SIEMENS)

NON E’ PREVISTA L’INSTALLLAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO QUALITA’ DELL’ARIA E DELLE
PRESSIONI DIFFERENZIALI

19. Si chiede di fornire gli elaborati grafici, possibilmente in formato dwg, del progetto degli impianti
elettrici e speciali attualmente in fase di realizzazione all'interno del reparto (opere complementari
oggetto di altro appalto) evidenziandone i limiti di realizzazione dell’appalto separato, in
particolare:
¢ Schema a blocchi energia
e Schemi unifilari quadri elettrici
¢ Planimetrie condutture principali e secondarie
¢ Planimetrie impianti di illuminazione ordinaria/emergenza, prese, forza motrice, terra ed
equipotenziale
¢ Planimetrie impianti speciali di rivelazione automatica fumi ed allarme manuale incendi, dati e
fonia
¢ Schemi impianti di regolazione e supervisione DESIGO.

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SARA’ FORNITA NELLA VERSIONE PIU’ AGGIORNATA
DISPONIBILE IN SEDE DI REDAZIONE DLE PROGETTO DEFINITIVO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO.
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20. Si chiede di confermare che il quadro elettrico generale blocco operatorio denominato Q.E.-B.O.,
indicato nel Capitolato Tecnico e negli allegati grafici della documentazione di gara, sara realizzato
nell’ambito delle opere complementari oggetto di altro appalto ed in fase di realizzazione,
compreso le linee di alimentazioni principali in ingresso (privilegiata e continua) e che pertanto non
sara necessario prevedere alcun onere per interrompere I'alimentazione del quadro esistente al 3°
piano Pad. monoblocco.

S| CONFERMA CHE IL Q.E.B.O. INDICATO NEL CAPITOLATO TECNICO SARA’ REALIZZATO IN ALTRO
APPALTO IN FASE DI ESECUZIONE

21. Nel caso il quadro elettrico generale blocco operatorio denominato Q.E.-B.O. sia realizzato
nell’ambito dei lavori complementari oggetto di altro appalto, si chiede di fornirne lo schema
unifilare di progetto, I'indicazione della corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione
e degli interruttori di riserva disponibili.

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SARA’ FORNITA NELLA VERSIONE PIU’ AGGIORNATA
DISPONBIBILE IN SEDE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DA PARTE
DELL’AGGIUDICATARIO.

LA CORRENTE DI CORTOCIRCUITO E’ 10 KA

22. Si chiede di confermare che non sono previsti nel seguente appalto oneri a carico del fornitore per
eventuali interventi di adeguamento del quadro generale di bassa tensione presente al piano -2 e
che pertanto sara onere della Stazione Appaltante rendere disponibile nella sezione privilegiata del
QGBT un interruttore automatico di protezione di corrente nominale non inferiore a 250A ad
intervento regolabile; si chiede pertanto di fornire lo schema del quadro generale con indicazione
delle caratteristiche degli interruttori di riserva disponibili ed il valore della corrente di cortocircuito
presunta sul quadro.

SI CONFERMA CHE IL QBT DEL PIANO 2 PONENTE E’ REALIZZATO DA ALTRO APPALTO.

IN TALE QEBT SONO PREVISTI 2 INTERRUTTORI DA 250A RISERVATI ALL’ALIMENTAZIONE DEI
DELL’UPS DELL’APPALTO DE QUO

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SARA’ FORNITA NELLA VERSIONE PIU’ AGGIORNATA
DISPONIBILE IN SEDE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO.

23. Si chiede di fornire la planimetria in formato dwg del piano -2 dove sia individuato esplicitamente il
locale dove presente il quadro generale bassa tensione.
SIALLEGA LA TAVOLA 925_CABINA ELE B.T. MONOBLOCCO -2

24. Si chiede di specificare la tecnologia attualmente in uso per l'illuminazione di emergenza nelle aree
adiacenti a quella di intervento, specificando se trattasi di un sistema a controllo centralizzato ed
eventuale presenza sistema di supervisione.

TRATTASI DI LAMPADE DI EMERGENZA A BATTERIA “STAND ALONE” NON COLLEGATE A SISTEMA
DI CONTROLLO CENTRALIZZATO E/O SUPERVISIONE
25. Si chiede di specificare la tecnologia attualmente in uso per 'impianto di rivelazione automatica

fumi ed allarme manuale incendi, nelle aree adiacenti a quella di intervento, specificando se,
conseguentemente ad interventi di adeguamento/ampliamento, saranno da prevedersi anche oneri
per I'aggiornamento delle mappe grafiche.

I LAVORI RELATIVI ALL’IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI DELL’APPALTO DE QUO SONO LIMITATI
ALL’INSTALLAZIONE DI RIVELATORI NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO CHE DOVRANNO
ESSERE COLLEGATI AL LOOP ESISTENTE REALIZZATO CON ALTRO APPALTO; RIMANE IN ONERE
DELL’AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO DE QUO L’INTERVENTO DI RIPORGRAMMAZIONE DELLA
CENTRALE RIVELAZIONE FUMI DELL’AREA NONCHE’ L’AGGIORNAMENTO DEGLI AS BUILTS
RELATIVI A TALE IMPIANTO.
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26. Si chiede di confermare che, relativamente all'impianto di cablaggio strutturato (dati e fonia), sara
da prevedersi solo la parte passiva (esclusi apparati attivi) e che tutti i nuovi punti di accesso alla
rete dati dovranno essere derivati dall’armadio dati che sara predisposto dalla Stazione Appaltante
in prossimita della sala di emodinamica (indicato nell’allegato grafico IM 001 della documentazione
di gara); inoltre si chiede di specificare la categoria dell'impianto di trasmissione dati da realizzare.
SI CONFERMA CHE E DA PREVEDERSI LA SOLA PARTE PASSIVA DEL CABLAGGIO STRUTTURATO.
L’IMPIANTO DOVRA ESSERE DI CATEGORIA 6 O SUPERIORE

27. Sempre con riferimento all’art. “5.3.8 Altri oneri punto 6) L'ufficio di Direzione dei Lavori” del
Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che il Direttore dei Lavori, gli eventuali assistenti ed il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione saranno individuati e nominati dalla Stazione
Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento anziché dell'impresa
aggiudicataria, in considerazione delle previsioni in materia di individuazione e nomina del Direttore
dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al combinato disposto degli
artt. 24 comma 1, 101 comma 2 e 111 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (il quale ultimo precisa che se
le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare I'attivita di direzione dei lavori, I'affidano
nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con
le procedure previste dal presente codice per |'affidamento degli incarichi di progettazione) e
dell’Art. 1.1 delle Linee Guida del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché delle
previsioni di cui al comma 3 del predetto articolo 101 del codice riguardanti le funzioni di direzione
e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto.

IN RELAZIONE A QUANTO INDICATO ALL’ART. 5.3.8 - ALTRI ONERI S| CONFERMA QUANTO
PREVISTO NEGLI ATTI DI GARA. RIMANGONO A CARICO DELLA COMMITTENZA LA NOMINA DEL
RUP, DEL DEC E DEL COLLAUDATORE (COME GIA’ INDICATO AL QUESITO N. 9)

28. Con riferimento all'allegato numero 30 “Riscontri a quesiti consultazione preliminare di mercato”
Risposta 1 punto 3 “ L'importo relativo alle prestazioni professionali per CSP e Progettazione
definitiva ed esecutiva sono ricomprese nella base d’asta e sono state stimate in € 7.000 CNPAIA
COMPRESO ed IVA ESCLUSA, importo soggetto a ribasso” si chiede di confermare che in sede di
offerta non debba essere presentato un progetto definitivo, ma solo il piano d’installazione, mentre
debba essere solo redatto in sede di aggiudicazione il progetto esecutivo e CSP.

IN SEDE D’OFFERTA DEVE ESSERE PRESENTATO IL PIANO DI INSTALLAZIONE; A SEGUITO
DELL’AGGIUDICAZIONE DOVRANNO ESSERE REDATTI IL PROGETTO DEFINITIVO E IL PROGETTO
ESECUTIVO (COME INDICATO GIA’ AL QUESITO N. 10)

Il Dirigente U.S.S.
dott. Luigi Moreno Costa
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate

REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851



