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IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

FOGLIO DI CONDIZIONI GENERALI RIFERITE ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, POSA IN
OPERA ED AL COLLAUDO DI UN SISTEMA PET-TC C/O L’ IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
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PENALI

a) Sistema PET-TC:

a.1) €. 2.000,00= per ogni giorno solare (24 ore) di ritardo rispetto ai termini temporali del cronoprogramma
di installazione del Sistema PET-TC (quelli fissati ex disciplinare o, se presenti, quelli migliorativi offerti).

b) Lavori di adeguamento locali:

b.1) Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento dell”’ Amministrazione
contraente in merito ai ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il
ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al
comma 1, il Responsabile del procedimento dell’ Amministrazione contraente informa immediatamente il
Responsabile del procedimento della Centrale, affinché promuova ’avvio delle procedure previste
dall’articolo 136 del codice appalti.

b.2) Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, le penali sono applicate dal Responsabile del
procedimento dell’Amministrazione contraente, e verranno addebitate in sede di conto finale da parte
dell’ Amministrazione medesima.

b.3) E’ ammessa, su motivata richiesta del Fornitore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando
si riconosca che il ritardo non € imputabile al Fornitore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente  sproporzionate, rispetto all’interesse dell’Amministrazione contraente. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Fornitore.

b.4) Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide la Centrale Regionale di Acquisto, in qualita di Stazione
appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento dell’ Amministrazione contraente, sentito il
Direttore dei lavori e 1’organo di collaudo, ove costituito. A tal fine, il Responsabile del procedimento
della Centrale potra compiere, se ritenuto necessario, un supplemento di istruttoria per 1’accertamento di
ulteriori elementi, necessari per la decisione. Il RUP della Centrale comunichera la propria decisione al
RUP dell’ Amministrazione contraente, la quale applichera conseguentemente tale decisione, adottandola
con proprio provvedimento formale.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n.
192/2012, art. 1 - comma 5 - lett. b), e s.m.i.

Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciuti ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n.
231/2006 e s.m.i..

Non sara riconosciuto nessun pagamento, anche in presenza di fatturazione, in assenza di positivo collaudo.
Il pagamento avverra:

= al termine dell’installazione e collaudo del sistema PET-TC — a seguito della fatturazione - nella misura
del 50% dell’importo di aggiudicazione;

= al collaudo generale della fornitura - a seguito della fatturazione - del restante 50% dell’importo di
aggiudicazione.

I suddetti termini di pagamento si applicano nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state
rispettate.

In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa risoluzione delle problematiche, in
osservanza di quanto indicato in capitolato.
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Sono sospesi i pagamenti delle fatture presentate, anche se originate da altri rapporti contrattuali, fino a
quando I’ Amministrazione contraente non ha incamerato le somme dovute per le penali notificate e per le
maggiori spese sostenute per I’approvvigionamento presso altri a causa dell’inadempimento del fornitore.

La mancata trasmissione o la mancata regolarizzazione della documentazione contabile richiesta
dall’Amministrazione contraente per provvedere al pagamento delle fatture, nel termine fissato di 30 giorni,
comporta l'automatica messa in mora del creditore ai sensi e per gli effetti degli artt.1206 e ss. del C.C.,
fatta salva la facolta dell’Amministrazione di stornare la fattura e/o di chiedere I'emissione di nota di credito.

Nel caso in cui sia aggiudicataria del contratto un’Associazione Temporanea di Imprese, la fatturazione e i
relativi pagamenti sono regolati, in nome e per conto del raggruppamento, dalla capogruppo.

Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di crediti da corrispettivo di appalto ¢ efficace e
opponibile all’amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. La Ditta
aggiudicataria emettera fattura a fronte degli ordini evasi.

Ai sensi dell’art. 4 - comma 3 D.P.R. n. 270/2010 - sull’importo netto progressivo delle prestazioni & operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte dell’ Amministrazione contraente del certificato di collaudo o di verifica
di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato é fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con 1’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore
entro il predetto termine, I’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dei
medesimi appaltatori affidatari.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO - COLLAUDO

A seguito della sottoscrizione della convenzione di fornitura ed all’emissione di ordinativo di fornitura da parte
dell’ Amministrazione contraente, la medesima provvedera alla consegna dei locali all’aggiudicatario per
I’avvio dell’esecuzione dei lavori, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie ed effettuazione di
eventuali riunioni di coordinamento.

Nel caso di subappalto, I’inizio dei lavori sara subordinato all’autorizzazione della Centrale.
Si specifica che:

- dovranno essere preventivamente concordate le modalita d’intervento con 1’Amministrazione
contraente, anche per quanto riguarda i tempi e 1 percorsi (si precisa che non ¢ possibile ’utilizzo di
montacarichi dell’ Amministrazione contraente);

- irinforzi temporanei delle strutture, eventualmente necessari per lo spostamento delle apparecchiature,
sono a carico dell’aggiudicatario.

- Verifica Sistema Informatico

La verifica di compatibilita del sistema informatico offerto con i sistemi informatici attualmente operativi
presso la struttura, dovra essere tassativamente effettuata entro 10 giorni solari consecutivi a partire
dall’ordinativo di fornitura.

Questa fase di verifica, necessariamente in assenza del sistema PET-TC oggetto del presente bando, avra lo
scopo di validare il corretto trasferimento bidirezionale di dati e informazioni e potra essere effettuata con
Workstations “stand alone” messe a disposizione dall’ Aggiudicatario.
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Il giudizio e le eventuali prescrizioni sull’esito di questa verifica saranno formulate dall’Amministrazione
contraente, motivate e trasmesse formalmente all’Aggiudicatario. In caso di giudizio negativo e/o di
prescrizioni 1’Aggiudicatario dovra risolvere, entro 7 giorni solari consecutivi, i problemi e/o
malfunzionamenti evidenziati.

Trascorso questo periodo, qualora il funzionamento complessivo del sistema informatico continuasse ad essere
giudicato insoddisfacente, ¢ facolta dell’Amministrazione contraente risolvere per grave inadempimento la
fornitura e chiedere il risarcimento del danno patito nei modi di legge.

- Collaudo opere e impianti

Ai fini dell’espletamento delle procedure di collaudo degli impianti ed opere di nuova o parziale realizzazione,
con oneri completamente a proprio carico I’ Aggiudicatario dovra fornire:

- Manuali operativi e di servizio, tassativamente in lingua italiana, relativi a tutte le componenti
impiantistiche di nuova installazione (2 copie: una copia per 1’S.C. Ingegneria Clinica).

- Copia delle certificazioni di prodotto relative ai componenti utilizzati nella realizzazione e/o modifica
di impianti ed opere.

- Letavole progettuali di tutto quanto realizzato in opera nella zona d’intervento (as built), sia in formato
cartaceo che digitale.

- Tutta la documentazione certificativa e di verifica elettrica di sicurezza richiesta dal Decreto n. 37 del
22/01/2008 (ex legge 46/90) e s.m.i., attinente a tutti gli impianti realizzati al nuovo e/o modificati
dall’esistente, nessuno escluso.

- Collaudo Sistema PET-TC e relativi accessori

Al fini dell’espletamento delle procedure di collaudo del sistema PET-TC, inteso come sistema completo, e
degli accessori ad esso correlati, compreso tutto quanto elencato e richiesto nel presente Disciplinare,
I’ Aggiudicatario dovra fornire con oneri logistici, tecnici ed economici completamente a suo carico:

1. tutta la manualistica operativa e di servizio, sia in formato cartaceo che digitale, tassativamente in
lingua italiana, relativi a tutti gli elementi HW e SW di nuova fornitura ed installazione.

2. copia delle certificazioni di qualita dei prodotti HW e SW forniti ed installati secondo quanto disposto
dalla Direttiva 2007/47/CE (ex 1993/42/CE)

3. tutta la documentazione certificativa e di verifica elettrica di sicurezza richiesta dalla normativa
vigente.

Si dovranno effettuare alla presenza del personale Clinico, della Fisica Sanitaria, dell’Ufficio Tecnico e dei
Sistemi Informativi ed Ingegneria Clinica dell’Ente, le prove funzionali sul Sistema con lo scopo di verificare,
nelle reali condizioni ambientali, il regolare funzionamento di HW e SW installati.

Per ogni apparecchiatura dovranno essere eseguite tutte le prove del rispettivo modulo di collaudo tecnico
proposto dalla casa costruttrice. Detta check-list sara preventivamente consegnata in copia alla Fisica Sanitaria,
ai Sistemi Informativi ed Ingegneria Clinica e all’Ufficio Tecnico dell’Ente.

La procedura di collaudo prevedera anche la verifica preliminare del rispetto delle disposizioni dei D.Lgs. n.
230/95 e s.m.i. e n. 187/00 e s.m.i., per quanto applicabile da parte della Fisica Sanitaria dell”’ Amministrazione
contraente.

Largo Benzi, 10 — 16132 Genova — Pad. 13 PT — Tel. 010/5553014 — Fax: 010/5556687 — P1/CF: 02060250996
ingegneria.clinica@hsanmartino.it
IRCCS certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS
pag.4di5



mailto:ingegneria.clinica@hsanmartino.it

L’Aggiudicatario dovra fornire in ogni caso la totale disponibilita e 1’assistenza necessaria per 1’esecuzione
delle prove e delle procedure di accettazione e collaudo, anche secondo dirette prescrizioni e disposizioni del
personale della Fisica Sanitaria, dei Sistemi Informativi ed Ingegneria Clinica e dell’Ufficio Tecnico dell’Ente.

Effettuate le procedure ed acquisita la documentazione del presente articolo, acquisito il parere positivo di
accettazione e collaudo per quanto di competenza delle Strutture: Sistemi Informativi e Ingegneria Clinica,
Fisica Sanitaria, Attivita Tecniche, verificata la corrispondenza tecnico—operativa fra quanto offerto agli atti
e quanto installato, verificata la buona esecuzione e la totale funzionalita delle opere ed impianti realizzati,
completate le attivita di formazione, sara redatto un verbale di avvenuto positivo collaudo dell’intera
fornitura in opera controfirmato dall’Aggiudicatario, e dalle strutture competenti dell’Azienda (Sistemi
Informativi ed Ingegneria Clinica, Fisica Sanitaria, Ufficio Tecnico), per quanto rispettivamente di
competenza.

L’accettazione dell’intera fornitura in opera da parte dell’Amministrazione contraente non solleva
I’ Aggiudicatario dalla responsabilita per le eventuali difformita ed i vizi di quanto fornito ed installato.

Il presente documento si compone di 5 pagine e viene sottoscritto per integrale accettazione
dal legale rappresentante.

Data Timbro e Firma del legale rappresentante della Ditta
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