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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n.
163/2006, per FPaffidamento della fornitura, installazione e
messa in opera di n. 1 Acceleratore lineare per la ASL 5
“Spezzino” — Lotto unico. — CIG: 591580658B. Numero gara:
5739414. Importo presunto di gara € 1.800.000,00 (IVA esclusa).|
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FIGURS — [NDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO COMPLESSIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO

OSPEDALE DELLA SPEZIA
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FIGURA — INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTE RELATIVO AL SOLO LOTTO C — RADIOTERAPIA

(TRATTEGGIO ARANCIONE)



FIGURA — FOTO AERFA DELLATTUALE OSPEDALE FELETTIND CON INDIVIDUAZIONE DELL AREA DI INTERVENTO LOTTO C

Descrizione dell’intervento
L'intervento in oggetto, come precedentemente menzionato, & relativo alla realizzazione delle
seguenti opere:
* la fornitura e Vinstaliazione del nuovo acceleratore lineare;
¢ Vesecuzione di tutte le opere edili, impiantistiche ed affini necessarie per
completare il bunker destinato ad ospitare Fapparecchiatura;
* tutti gli apprestamenti e attivita anche di natura provvisoria che consentano il regolare
svolgimento delle attivita sanitarie nei locali adiacenti;
Gli interventi oggetto del presente appaito insistono allinterno del nuovo edificio per la
Radioterapia che fard parte del sistema ospedaliero del nuovo ospedale e ad esso sara
collegato tramite un percorso interrato non oggetto del presente lotto C. Per permettere il
collegamento di cui sopra, il solo vano scala ed ascensore protetto, scendono fino alla quota
43.00m slm corrispondente alla futura quota di collegamento con Fedificio principale. Il
collegamento di futura realizzazione permettera lo spostamento interno dei pazienti barellati
e deambulanti.
Hlivello 1 a quota 47.20m sim rappresenta il piano delle terapie. Questo & il livello principale
del reparto nonché il fivello dove si colloca Fingresso. Il piano & diviso in una zona per il

pubblico con attesa e altre funzioni di supporto ed una zona protetta delle terapie dove &
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situato il simulatore TC, ia brachi-terapia e i due bunker per radioterapia. Dall'ingresso
principale il percorso si divide in due flussi distinti per deambulanti e per barellati attraverso
un atrio comune con due differenti varchi. | barellati accedono direttamente all'attesa
dedicata mentre dal lato opposto | deambulanti accedono ad una zona di attesa centrale
prima di entrare nella zona protetta dei bunker {0 simulatore TC o brachi-terapia). t’area di
attesa viene illuminata naturalmente attraverso un lucernario, grazie al foro sul solaio del
piano soprastante. La zona di lavoro del comando controllo dei bunker della radioterapia sara
anche questa sormontata da un cavedio che porta la luce naturale dalla copertura. il livello 2 a
quota 51.40m slm ospita gli ambulatori gli uffici e gli spazi di servizio peril personale, Si accede
a questo livello tramite la scala o "ascensore di tipo protetto e anche qui attesa per il
pubblico & lo spazio centrale con funzione di fulcro, dove si attende per le visite negli

ambulatori.

BUNKER

in relazione a quanto sopraesposto il bunker n.1 sard realizzato al finito ed attrezzato con
I'acceleratore gia in uso nel reparto di Radioterapia esistente. Il bunker n.2, nel quale verra
alloggiato Facceleratore lineare oggetto del presente appalto, sara realizzato al grezzo, in

modo da realizzare una “contenitore” comungue conforme all'installazione futura.
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FIGURA — PLANIMETRIA Dt PROGETTO
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FIGURA — SEZIONE TRASVERSALE

Progetto ed esecuzione

. includono le attivitd, prowviste ed apprestamenti connessi alle predisposizioni, al
trasporto, al montaggio ed installazione del nuovo acceleratore lineare, compresi tutti |
component] accessori;

. devono limitare al massimo le interferenze con Vattivita di radioterapia in essere. Le
residue interferenze previste dovranno essere dettagliatamente ed esplicitamente indicate.

Si precisa che gif elaborati grafici allegati, pur essendo in scala, potrebbero non essere fedeli
allo stato di fatto e quindi sono puramente indicativi, pertanto sara pertanto onere della ditta
sia in sede di sopraﬂuogc sia prima dell'inizio dei lavori verificare, mediante rilievo sul posto,
quote spessori e tipi di materiale. Tutti i lavori necessari al!’mstallazmne del macchinario
dovranno essere realizzati a regola d’arte, eseguiti secondo le drsposzznom lmpartlte dal

disciplinare tecnico allegato e dalle vigenti normative



F FATTIBILITA TECNICO AMMINISTRATIVA

Titole ediiizio per realizzazione progetto

In relazione al tipo di opere previste, ai sensi dell'art, 3 dél D.P.R. 380/2001 e s.m.j,
Fintervento si configura guale risanamento conservativo (ricadente nel comma 1 — lett. €).
Pertanto la procedura amministrativa per l'ottenimento de! titolo edilizio propedeutico
all'awio dei lavori sara la presentazione di una SCIA Opere interne,

Titolo edilizio in essere e percorso approvativo realizzazione nuovo fabbricato

li progetto per la realizzazione dell’edificio della Radioterapia rappresenta un primo lotto
funzionale per la realizzazione del Nuovo Ospedale deilla Spezia, Ja cui anticipazione si rende
necessaria per evitare Vinterruzione del servizio attualmente svoito alf'interno dell’'ospedale
Felettino. | pareri sino alla progettazione definitiva sono relativi allintero complesso
ospedaliero. Successivamente & stata indetta gara pubblica per I'esecuzione delle opere di
“Progettazione esecutiva e realizzazione della nuova radioterapia presso il Felettino in la
Spezia” ed & stato presentato il progetto esecutivo dell'opera che ha conseguito e seguenti

autorizzazioni:

. Validazione del progetto esecutivo da parte della ASL5 Spezzino;
) Permesso di costruire n .1990 del 5 aprile 2014;
. autorizzazione sismica da parte della Provincia della Spezia (Determina n. 416 del 17

aprile 2014);
Altre autorizzazioni

Per Fattuazione del progetto in oggetto occorronoe, inoltre, i seguenti pareri dei Servizi interni

dell’ ASL5:
° Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
. Esperto qualificato,

Destinazione Urbanistica in regime di salvaguardia

Vincoli normativi

Il progetto complessivo del nuovoe Ospedale della Spezia, suddiviso in tre lotti funzionali A-B-C
ricade in massima parte le zone classificate dal PUC vigente in “ Servizi pubblici di interesse
urbano” (art. 24 PUC) - “zona per attrezzature sanitarie ed ospedaliere di interesse urbano

(UH)". Anche 'area destinata ad ospitare l'edificio della Radioterapia, attualmente proprieta




del Comune delia Spezia, ricade allinterno della stessa classificazione (UH) art. 24 del PUC

vigente.
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FIGURA - STRALCIO DEL PiaNO URBANISTICO COMUNALE DELLS, SPEZIA E DELIMITAZIONE AREA Di INTERVENTO LOTTO C

QUADRO DEI VINCOLI

Con riguardo alla Carta dei Vincoli del Plano Urbanistico Comunale (art. 28 ), si evidenziano le
seguenti categorie di vincolo insistenti sullarea interessata dal lotto C di Intervento per la
realizzazione del nuovo edificio della Radioterapia - vincolo idrogeologico ricadente su tutta
'area di intervento del lotto C ( R.D. 3267/23); vincoli D.lgs 42/2004 art. 142 (tutela

paesaggistica) — aree tutelate per legge (corsi d’'acqua pubblici) che interessa Vintera area di

intervento del lotto C;



FIGURA - STRALCID. ESTRATTO DALLA CARTOGRAFIA DE! VINCOL SOVRAORDINATI DEL PUC DELLA SPEZIA E LOCALIZZAZIONE

DELL’INTERA.AREA D) INTERVENTO DEFTRE LOTTI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOYO.OSPEDALE,
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FIGURA - TAVOLA DEI VINCOLI E INDIVIDUAZIONE DELL AREA DI INTERVENTO PER IL LOTTO C




.-Sismica

'fiilﬁ_;';té?ﬁ&gnto dovra essere progettato e realizzato nel rispetto della vigente normativa in

“materia di costryzioni in.zona sismica.
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presenta potenziality di autonomia funzionale e reddituale”. Trattandosi di un edificio
ospedaliera, Vedificio in esame costituisce un’unica unitd immobiliare alla luce del fatto che
tale tipologia di destinazione non presenta né autonomia reddituale, né funzionale. Per
I"edificio oggetto di valutazione sono state effettuate le verifiche dellindice di valutazione del
potere fonoisolante apparente di partizioni orizzontali e verticali, delfisolamento acustico
standardizzato di facciata (D2m,nT,w) e livello di rumore di calpestio di solal normalizzato
(L'n,w) in diversi scenari campione, scelti, ai fini cautelativi, tra quelli pili penalizzati dal punto
di vista acustico e rappresentativi dell'intero edificio. In sintesi sono stati presi in esame j
componenti costituiti da partizioni verticali {verifica del potere fonoisolante apparente),
partizioni orizzontali {verifica del potere fonoisolante apparente e dell’isolamento at rumori
da calpestio} e partizioni verticali di facciata perimetrali  delledificio (verifica
delffisolamento acustico di facciata). | valori delle prestazioni acustiche da assicurare, ed in
particolare per quanto attiene la protezione delle facciate, sono indipendenti dalla
tocalizzazione urbanistica del'immobile, ovvero non si fa distinzione tra facciate esposte ad
intenso traffico e facciate prospicienti corti interne o comunque aree sostanzialmente prive di
sorgenti sonore disturbanti. Nel caso in esame soho stati presi come riferimento i seguenti
valori limite:

» Dy 55dB (solai che dividono ambienti interni)
Dorw 45 dB (pareti tra ambienti interni)
Lnw £ 58 dB (calpestio tra ambientj sovrapposti})
D2m,nT,w 45 dB {per ambienti ad uso ospedaliero)
D2m,nT,w 42 dB (per ambienti ad uso ufficio)
bLaeq £ 25 dB(A)
»  Lasmax S 35 dB(A)

vV ¥ Vv v vy

Altresi si specifica che tutti i macchinari dovranno attenersi al limite acustico imposto per le
zone esterne al reparto. Nelle aree interne andry rispettato il DM 5/12/97:Requisiti acustici
passivi degli edifici, che definisce i requisiti acustici delle sorgenti sonere interne.agii edifici ed
| requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro compenenti in opera, al fine di ridurre

Fesposizione umana al rumore.

Guida di prevenzione incendi

Premessa
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Nella costruzione e nell'esercizio di ospedali, le misure di prevenzioni incendi devono tendere

a tutelare lincolumita delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi delfincendio.

Pertanto, a differenza di altre attivitd ad uso civile con notevole affluenza di persone, gli

ospedali devono essere particolarmente curati, sotto Vaspetto antincendio, per la presenza di

~ pazienti o degenti che possono trovarsi in condizioni precarie e, guindi, impossibilitate a

fuggire autonomamente nel caso in cui si manifesti un principio d’incendio. A questo scopo

deve aggiungersi la complessita delle apparecchiature e la peculiarita di alcuni ambienti e

sostanze che possono rappresentare un notevole rischio d'incendio. | lavori di cui all oggetto

non hanno cambio di destinazione d’uso nella localizzazione individuata.

Segnaletica di sicurezza

I cartelli con f’in-djgazione dei percorsi di esodo devono essere luminescenti e visibifi alla
distanza dri metri 10. | cartelli con indicazione dei mezzi antincendio (estintori, naspi, pulsanti

manuali'é-i-la.rﬁié‘ ih’tend-ib) d-evonb essere bifacciali, luminescenti e visibili alla distanza di metri

10. Si devono inoltre prevedere il posizionamento di cartelli di divieto e/o d’obbligo quali

divieto-di fﬁmare, di usare fiamme libere, depositare liquidi infiammabili, ecc.

Autorizzazioni e Certificati

Al termine dei lavori occorrera procedere a:

. adempimento di tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia

11



RELAZIONE TECNICA

Uintervento in oggetto prevede fornitura e istaliazione di un nuovo acceleratore lineare da
istallarsi alVinterno del Bunker n°2 , in particolare le opere riguardano:

Acceleratore lineare

* la fornitura , posa in opera di nuovo acceleratore, trasporto, la movimentazione, la resa
a discarica di ogni sorta d'imbalio e/o di materiale di risulta derivante dall’esecuzione
delle opere e dallo smontaggio/installazione degli apparati ed impianti, nuila escluso e

riservato;

Opere di completamento bunker 2 af grezzo (superficie in pianta circa 110 mq):

OPERE EDILI

Si specifica che, nellappalto di realizzazione del nuovo edificio della radioterapia, Il bunker 1
sara realizzato completo di finiture edili, compresa anche la porta di separazione con il
reparto. Per quanto concerne it bunker 2 previsto “ a! grezzo” sara realizzato completamente
Finvolucro in c.a.: pareti, platea, soletta dj copertura.

Oggetto del presente appalto saranno le seguenti opere:

. Controsoffittatura a pannelli modulari 60 x 60 cm;

. Rivestimento in pvc pareti interne comprensivo di contro-parete in cartongesso di
rivestimento parete in c.a,;

. Pavimentazione in pvc con annesso massetto di posa ed igloo di aerazione;

. Tinteggiature interne;

. Porta con protezione RX di compartimentazione versg I'esterno;

IMPIANTI ELETTRICI

Si specifica che, nell’appalto di realizzazione del nuove edificio della radioterapia, le opere a
servizio del bunker n.1 di nuova realizzazione completa e del bunker n.2 di nuova realizzazione
al grezzo sano state previste alla stessa maniera. Sono stati predisposte le sole tubazioni
vuote dai quadri Bunker (esclusi dal presente progetto} fino alle macchine elettromedicali e
dalla postazione di comando/controllo fino alle varie utenze a servizio della sala bunker quali:
Monitor, telecamere, interfono, lampade di segnalazione, commutatori, pulsanti di emergenza
, altoparlanti, prese dati, ecc..

Oggetto del presente appalto saranno le seguenti opere:

» fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature suddette e tutti i cavi di
afi-nien%azicne e segnalamento. le predisposizion previste sono indicate nella
planimeétria di progetto IE.IE.09 dellappalto relativo alla nuova realizzazione del
fabbricato di radioterapia

e fornitura e posa in opera di tutta I"impiantistica a corredo dell'apparecchiatura;

¢ tutte le modifiche e/o adattamenti necessarie per Fesecuzione a regola d'arte dei
tavori
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IMPIANTI MECCANICI
$i specifica che, nell’appalto di realizzazione del nuovo edificio della radioterapfa, le opere a
servizio del bunker n.1 di nuova realizzazione completa e del bunker n.2 di nuova realizzazione
al grezzo sono state previste alla stessa maniera. Sono state previste le canalizzazioni di
immissione ed estraziohe aria e le apparecchiature aerauliche di immissione ed estrazione
aria, non posate in opera , nel bunker n.2 . Sono aitresl gia previsti e alimentazioni idrauliche e
scarichi a servizio dei lavabi previsti all'interno dei bunker. U'implantistica prevista & rilevabile
nelle tavole di progetto IM.IC.04 M.JS.03 e IM.IS.04 dell’appalto refativo alla nuova
realizzazione del fabbricato di radioterapia
Oggetto del presente appalto saranno le seguenti opere:

+ posa in opera e le apparecchiature aerauliche di immissione ed estrazione aria;

¢ fornitura e posa in opera di tutta Vimpiantistica a corredo dell’apparecchiatura;

» tutte le modifiche e/o adattamenti necessarie per I'esecuzione a regola d'arte dei

lavori
Sono incluse, pertanto, nei lavori oggetto del presente appalto:

- le opere d’interconnessione con le strutture, reti, elementi ed impianti esistenti con
particolare riguardo alla massima limitazione delle interferenze con Iattivita di
radioterapia in atto, compresi la messa in sicurezza, lo spostamento ed il ripristino di
eventuali impianti e condutture in transito;

- le opere di esecuzione tracce, fori, fori passanti, cavedi, cunicoli, ecc.;

- apprestamenti e opere temporanee per 'esecuzione delle opere e delle installazioni
stesse ed Il relativo cantiere;

- provvedimenti e provviste atti a limitare ogni impatto o interferenza con il regolare

svolgimento delle attivita del presidio che dovranno essere garantite anche nei reparti e

yianti limitrofi nécéssari per le zone di interferenza

implanti esistentt:

pré “Sliminare o comunque limitare

HO, Hecessa

al massing ogni possibile impatto o intérferenza:
¢ durante I'esecuzione degli intarventi dovra essere garantita la continuita di erogazione
di tutti i tipi di impianto (elettrici, fluidi impiantistici, gas medicinali), pertanto

FAppaltatore, prima di interrompere la regolare erogazione di qualsiasi tipologia
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lmplanhstlca o di fluido devra: preventivamente essere autorizzato daiia Direzione

samt R venfacare tutte Je utenze :nteressate @ venﬂcare che {mtervento noh afrechi

int rvent: pregrammati e/o sporadici di manutenzione e da controllo a tutti

' e mac:chine es:stentz e di nuova installazione.
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ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DEL PROGETTO

Calcoli estimativi giustificativi della spesa

CATEGORIE U.M. Quantita P.U. Importo
Opere .

IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI mq 110 €450,00 € 49.500,00
IMPIANTI MECCANICH mqg 110 €100,00 €11.000,00
OPERE EDILI my 110 €900,00 €99.000,00
Totale Opere € 159.500,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2,700,00
TOTALE € 162.200,00
Somme a disposizione

IVA lavori (22%) 22% € 35.684,00
Totale Somme a disposizione € 35.684,00
TOTALE COMPLESSIVO ) €197.884,00

Computo estimativo preliminare sicurezza LAVOR1

DESCRIZIGNE UM, QUANTITA | P.0U. TOTALE  IVA |
ESCLUSA
COMPARTIMENTAZIONE | CAD 1 €1500,00 | € 1500,00
CANTIERE
SEGNALETICA:  f.p.0. | CAD 5 €30,00 € 150,00
i

alluminio  posati  a

parete sulla recinzione

di cantiere e ove le

misure di sicurezza lo |

L
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| permettano

| FORMAZIGNE H 10 £30,00 € 300,00
A MAESTRANZE:
| Informaziohe dei
lavorateri sui contenuti
+{ del Piano di sicurezza al
fine della loro
, aﬁp!_{caﬁione
di | CAD 3 € 250,00 € 750,00

' COSTO ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI (IVA ESCLUSA] € 2.700,00
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PRIME INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DE| PIANI
DI SICUREZZA

Premessa
Vengono di seguito riportate le indicazioni preliminari per la redazione del Piano di sicurezza. ||
pfano conterra l'individuazione, 'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure,
gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la
stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici. |l
pianc contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza stmultanea o
successiva di pilt imprese o dei lavoratori aufonomi ed & redatto al fine di prevedere, quando
cio risulti necessario, I'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva. Nella redazione del piano della sicurezza Iofferente dovra fare
riferimento al piano di emergenza delVASLS per guanto attiene ogni aspetto relativo aila
sicurezza ed alle conseguenti procedure da adottare. -

Tipologia delle opere da eseguire

H progetto consiste nefla fornitura e istallazione di un nuovo acceleratore lineare e delle opere
di completamento edili ed impiantistiche del bunker 2 del nuovo reparto di radioterapia
presso il Felettino in La Spezia

Siavranno pertanto le seguenti tipologie di opere:

MURATURE

MENTL £ RIVESTIMENTI

individuazione-dei rischi

Le tipologie di opere sopra individuate comportano, in prima analisi, | seguenti rischi
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1 JCADUTA DALLALTO X

2. ISEPPELLIMENTC), SPROFONDAMENTO X
3 |URTI, COLPIL {IMPATTI, COMPRESSICNI X

4 [PUNTURE, TACLILARBRASION) X

5 |VIRRAZIONI X

B SCIMOLAMENTI, CADUTE A LIVELLD X
7___|CALORE, FIAMME X

g |FREDDD X

9 |ELETTRICO X
10 (RADIAZIONT NON 1OMIZZANTI X
11 [RUMORE X
12 JCESOIAMENTO, STRITOLAMENTO X
13 HCADUTA MATERIALE DALL'ALTO X
14 JTANNEGAMENTD X
15 JINVESTIMENTO X
16 IMOVIMENTAZIONE MANUALE DE! CARICH) X

FOLYERI, FIERE

B2 LFUMI

33 | NEEBIE x
34 PMMERSIONI X
3% |CETTI, SCHIZZ X

3% | OAL, VAPORE

31 [CATRAME, FUMO X

52 |ALLERGERM X
53 JINFEZION! DA MICRORGARISMI X
54 [AMIANTO X
35 JOUI MINERALE E DERIVATI X

I rischi qui sommariamente individuati dovranno essere analizzati e valutati in dettaglio
alfinterno del Piano di sicurezza. Dovranno quindi essere determinate le procedure, gh
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il tispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

H piano di sicurezza

I piano dovrd essere costituito da una relazione tecnica e da prescriziord correlate alla

complessita dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
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In particolare, tenuto conto della situazione in oggetto, dovranno essere analizzati i seguenti

" efementi:

* Individuazione analisi e valutazione dei rischj;

o Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente
esterno:
ptima dell’apertura del cantiere richiedere all’Ente fornitore di pertinenza indicazioni
di eyentuali condutture interrate nelfarea di cantiere appartenenti a reti elettriche,
idriche, fognarie, del gas e telefoniche
Verificare la presenza di eventuali linee elettriche aeree onde evitare possibili

lnterferenze

Lo .Protezmm 0 misure di sicurezza contro i poss:bm raschl trasmessi dal cantiere

.;_:a-!i’amblente esterno

Verra'na deﬁmte le modalitd da seguire per la récinzione del cant;ere gh

nessa e Ie segnaiazmm In partlco!are verranno definiti i passaggi per il personale
ospeda-hem in. modd che non ci sia-alcuna interferenza con il cantiere. Particolare
attenzmne sara-prestata aila protezmne contro’i I‘JSChI di caduta di materiale dall'alto,

dl poivere e prosez:one di sch;z;u o schégge e del rumore Saranno cleflmti i ‘passaggi

dm mezn e des materlail per ewtare interferenze tra il personale deli’ospeda!e ed |

percorsi ‘dei mezzi operativi dei-cantigrg _

o:coilocati.in

slle‘macchine

. ﬁ)rgamzzazmne dei coordinaniénto

L] 'Sefgna dtica di sicurezza sultioghi di lévere
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. !ndwrduaz;one delle misure generail di protezlone da adottare contro il rischio di
caduta dall alto '

. MISUI‘E generaii di sicurezza da""dottare nef caso di demoilzmm

. Va!utazuone in relaz:one ai!a t;poiog:a cie; lavan del!e spese prevedibili per
I’attuaZlQ__-,;e dei singoli el i del piano.
It Piano di sicurezza” dovra riportare Ia:-valutazione. 'economi-ca relativa al costo degli

apprestamenti 'dellel'attrezzature*'e-- 'mcedure atte a garantsre il rispetto delle norme per

la prevenzrone degli mfor‘tuni ela tuteia della salute de1 lavGratori. In particolare i cost: della
sicurezza prenderanno i in considerazione:
Voce a) costi presenti nel compuito-metrico: utile per la verifica deli'esistenza nef computo

ali, .(Ta.'ii" Co;;t;i sono eonsiderati destinati alla

della: remunierazione delle opere pro

: comprende fa vaiutazlone di- oneri dlscendentl

- 00 i aggtuntwr per la’s

specaf;catamente da prescrizioni presentl nel Piano di sicurezza e da oneri discendenti

daii obbi;go di coordinamento .trale i am jrese presenti nel Caitiere

Véce c)'iﬁcus__tx gia' valutati e compresi all internoudei prézzi unitari e previsti nel conto

dellimpresa: "cfbmp'!’ejnd-e voci non aggfﬁntive che' sono giad tomprese all'interno dej prezzi
- contrattuali in quanto direttamente dtscendentl da obbhghr normativi rivolti alle imprese

In questa fase preliminare si pud: prevedere la seguente valutaztone sommarta degh oneri di

4 costituito da quanto gi¥ indicato

nei precedenti paragrafi.
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iesecuzmne dei lavori, durante la realizzazione deil'opera, avrd

i Ie ”Cantaere in.ospedale”,

. atleglidtézza a sostenere il peso del inEcchinario da-

trasportare e mettere in loco. Se la portata dei solai non fosse giudicata sufficiente, la Ditta
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dovra effettuare tutte le opere di rinforzo necessarie a permettere la regolare esecuzione
della fornitura, senza oneri economici aggiuntivi a carico della Stazione appaltante. Dal punto
di vista organizzativo la Ditta aggiudicataria dovra avere cura di separare il pilr possibile area
di cantiere dalle restanti aree; di conseguenza, prima delVinizio dei lavori, occorrera
separare fisicamente Vingresso dell’area oggetto di intervento dagh altri ambienti che
resteranno operativi. Gli interventi dovranno essere effettuati tenendo in considerazione le
particolari esigenze sanitarie degli ambienti esterni limitrofi. In particolare, gli interventi che la
Ditta aggiudicataria dovra reafizzare sono descritti qui di seguito. Eventuali opere edil,
impiantistiche ed affini di adeguamento del sito che si rendessero necessarie in relazione alla
concessione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente saranno a carico della Ditta
aggludicataria.

Costruzioni

Il progetio dell'area in esame prevede il completamento del bunker per trattamenti
radioterapici in cui alloggiare I'apparecchiatura e del relativo locale tecnico.

Nei locali indicati dovra essere realizzato:

. Controsoffittatura in pannelii di gesso, in Classe 1 di reazione al fuoco e resistenza RE
120 per il passaggio degli impianti, ove richiesto, compresi tutti gli oneri accessori
alfinserimento di corpi illuminanti, bocchette e anemostati per gli impianti di
condizionamento: a pannelli modulari 60 x 60 ¢cm;

. Rivestimento in pvc pareti interne comprensivo di  contro-parete in cartongesso di
rivestimento della parete in c.a.;

. pavimento in pvc a teli termosaldati, comprensivo di sguscia di raccordo
parete/pavimento e di bordi di finitura, annesso massetto di posa ed igloo di
aerazione;

. Tinteggiature interne;

. Porta con protezione RX di compartimentazione verso I'esterno;

. In tutti i locali compresi neli’area oggetto dell'appalto dovra essere effettuata la

rasatura completa (eseguita a due riprese) di tutte le superfici, e dove non presente il
rivestimento, successiva applicazione di una mano di fissativo minerale e n. 2 mani di
idrepittura lavabile opacadi primaria marca.
° Eventuali opere per Vinstallazione della nuova apparecchiatura.
La Ditta aggiudicataria si fara carico di tutte le eventuali opere non espressamente citate {di
demolizione, rimozione, rifacimento e costruzione) necessarie per il trasporto e l'installazione
dell'apparecchiatura, per la piena operativity della stessa, per dare lopera finita a regola

d’arte, conforme alla normativa vigente e collaudabile.
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di.colori diversi;

ci e speciali, déve
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ina elettrica, per

Bilaricio ehé-rgetic‘:o sotteso al quadro elettrico Power Center ih"‘ca"e

>-._;§3rese nte mtervento,
Verifica delle alimentazioni;
Nei casa m cua ie suddette venﬁche dessem esnto negatwo (m tutto oin parte) fa Ditta dovra

'_"':':,. provvedere af conseguent: interventi di sostituziene dei componentl necessara (es interruttore

L imptanta eiettnco dei locali oggetto dellintervento dovra essere alimentato ex novo. Tale

5 impignto, dov

macching.
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Impianti specifici ospedalieri
In particolare dovranno prevedersi i seguenti impianti ospedalieri secondo norma CEl 64-8/7:
1} nodo equipotenziale di locale medico di gruppo 2 posto all'internc del locale
oggetto di intervento in cassetta con coperchio;
2) interruttori differenziali di utenza di tipo “A” o “B”, clo& adatti per correnti continue
e pulsanti dovute ad apparecchiature elettroniche;
3) segregazione tra energia elettrica normale ed energia elettrica di emergenza
(G.E) nella distribuzione e neila quadristica elettrica;
4) illuminazione di sicurezza in funzione non permanente con lampade di potenza 24
W, conforme alla nuova norma UNI 11222, al¥interno del iocale, del labirinto e della
sala comandi;
5) controllo di isolamento da porre in sala comandi per il controilo di isolamento dei
circuito prese sotto trasformatore di isolamento in continuita assoluta.
IMPIANTI MECCANICE
Nel'ambito dei lavori di installazione del nuovo acceleratore lineare, gli impianti meccanici
da realizzarsi sono, per lo pili, una modifica e/o integrazione di guelli esistenti. Gli impianti
dovranno essere progettati e realizzati conformemente alla vigente normativa in materia e
secondo le caratteristiche previste dal disciplinare prestazionale delle opere edili e
impiantistiche. Al fine di predisporre idoneo progetto degli impianti meccanici, perché lo
stesso, oltreché essere concepito per consentire la massima flessibilita di utilizzo degli
ambienti, sia il pit possibile integrato con gli esistenti, la Ditta offerente deve provvedere alle
seguenti verifiche preventive:
- bilancio dell' UTA coliegata allimpianto di condizionamento dei localf oggetto di
inféfﬁeﬁfc;
- eventualmente, al fine di garantive I'sbBattimento dei carichi termici aggiuntivi

derivanti dalla tecnologia installata, dovranno essére previsti fan coils a soffitto di

Solo nel caso in-cii.il bilancio termico ﬁe?if-%n'iﬁs‘aﬁ@.éﬁzsiemeadsésﬁe esito fiegativo, la Ditty
dovra provvedere afla realizzazione di specifico impianto di condizionamento dei locali in
oggetto, secondo gquanto indicato nel disciplinare prestazionale. |

Impianto di climatizzazione

Nell'area oggetto di intervento (locale bunker) dovra essere realizzata una nuova distribuzione

dei canali di mandata secondo guanto indicato nel layou progettuale. Le apparecchiature di



contordate eon la Direzione sariitaria
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Opere di confinamento e protezione adeguate al’ambiente ospedaliero: saranno realizzate
opere di confinamento dell’area di cantiere secondo le prescrizioni contenute nel piano di
sicurezza

Cronoprogramma dei LAVORI

Tutti i lavori e le attivitd in appalto devono essere realizzati nelle tempistiche stabilite ed in
conformita alle previsioni del cronoprogramma del progetto esecutivo approvato. In
particolare l'intera esecuzione lavori ed installazione della macchina, comprese le attivitd di
cantieramento, completamento del bunker e degli elementi connessi, le installazioni
impfantistiche, l'installazione del nuovo acceleratore lineare e dei relativi componenti ed
accessori, gli allacciamenti e le rifiniture, la rimozione del cantiere, la trasmissione dei verbali
di prova e verifica, le certificazioni e tutte le documentazioni aggiornate as-built, deve essere
completata nella tempistica stabilita dalla data di consegna delle aree ed emissione del
relativo verbale di inizio lavori, fino alla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei

laveri e comunicazione di fine intervento.

n Attivita Esecutore Cronoprogramma
{gg)
1 Redazione progetto Ditta 30
esecutivo
2 Validazione ed ASL5 30

approvazione

3 lavori Ditta 45

4 Istallazione Ditta 30

acceleratore

5 Caratterizzazione Ditta 45

DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'offerta tecnica dovra contenere jl Progetto definitivo dell’installazione delle apparecchiature,
accessori, impianti ed opere richieste e necessarie da effettuarsi ad intero onere
dell’Aggiudicatario nelfa Zona d’intervento.ln particolare nel Progetto definitivo redatto da
ciascun offerente, dovranno essere evidenziate e previste le eventuali nuove schermature, e

medesima attenzione andrd rivolta agli aspetti peculdiari attinenti allimpiantistica elettrica,
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trasmissione dati e TVCC, termomeccanica, e di trattamento aria adeguato all’attivita

radioterapica. Particolare attenzione sara posta alla necessita di prevedere | necessari

adeguamenti al rispetto delle norme di sicurezza, di prevenzione e dj protezione dai rischi e di

garanzia degli standard igienici e di qualita per Faccreditamento previsti dalla normativa

vigente. Nell'offerta tecnica pertanto dovranno assere presentati;

a.

Planimetria e sezione in scala 1:50 con Ia disposizione delle apparecchiature di nuova
fornitura.

Planimetria e sezione in scala 1:50 con la rappresentazione delle eventuali modifiche
logistico dispositive {demolizioni — costruzioni)

Dettagli relativi ad eventuali opere di carpenteria metallica propedeutiche
all'installazione degli apparati.

Dettagli degii impianti ed apparati relativi alle circuitazioni elettriche di alimentazione,
segnalazione e comando.

Dettagli inerenti agli impianti accessori realizzati al nuovo o modificati ed integrati, con
gli esistenti, (elettrico forza motrice; elettrico illuminazione normale ed emergenza:
elettrico prese utenze terminali; rete datl e fonia; riscontro e controllo del
posizionamento del paziente; segnalazione incendio; gas medicinali; idrico sanitario;
trattamento aria; raffreddamento macchina)

Sintetica relazione tecnica relativa alie realizzazione di opere ed impianti, nulla escluso.
Computo metrico estimativo senza prezzi, delle opere ed impianti realizzati, nulla
escluso e riservato. Medesimo computo metrico estimativo, con i prezzi, sard prodotto
quale allegato inserito nella busta chiusa delf offerta economica.

Progetto radioprotezionistico dell’esperto qualificato

Ogni  altro  eventuale dettaglio ritEnu—i’to utile  dall'Offerente  per meglio

rappresentare l'offerta proposta.

Itré che a vaiutazione di merito in sede
iHaCor riza; i FasE Bsscativa,

-Aggiudicataria dovra procedére alla- stesura del P‘r'cagé?ttt} Esecifivo sulla bage delle

eventuali prescrizioni dellta Committenza, senza alcun onere ulteriore.

Tale progetto dovra essere sottoposto all’approvazione da parte della Committenza,

il Direttore della Struttura Complessa
Sistema Informativo Aziendale
Gestione Patrimonio Immobiliare

iqgegneria Clinica

. |
Dttor Ingegner Massimo BUCCHERI
|4
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