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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’attivita di radioterapia & svolta presso la SC Radioterapia sita al pianot interrato del pad.
Borea, all’insterno dello Stabilimento Ospedaliero di Sanremo.

La fornitura prevede la sostituzione di entrambi gli acceleratori lineari presenti all’interno della
struttura; I’intervento dovra comprendere:

o tutte le opere civili ed impiantistiche necessarie alla messa in funzione dei sistemi di nuova
dotazione;

o adeguamento dei locali indicati nel layout allegato, secondo le modalita ritenute necessarie da
parte dell’offerente in misura comunque non inferior alle specifiche tecniche e al capitolato
prestazionale delle opere.

Localizzazione dell’intervento

La S.C. Radioterapia svolge la sua attivita presso il piano fondi del Pad. Borea del S.O. di
Sanremo; in tale struttura, oltreché gli spazi di servizio quali sale d’attesa, locali per il treatment
planning, ufficio coordinator, studi medici, ecc.., sono presenti:
e n. 2 bunker con locale comandi commune che ospitano gli acceleratori lineari oggetto
di sostituzione

L avvio della costruzione della porzione di edificiio interessata dall’intervento risale agli anni
’90.

Descrizione dell’intervento
L’intervento é finalizzato alla sostituzione dei due acceleratori; la seguente descrizione prevede
tutte le opere edili ed impiantistiche ritenute necessarie ed indispensabili alla corretta
installazione e al funzionamento dei sistemi oggetto di fornitura. L’offerente dovra redigere un
progetto definitivo, ai sensi dell’art. 27 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, comprensivo almeno dei seguenti
interventi, verificando eventuali ulteriori necessita in sede di sopralluogo oblligatorio e
proponendo eventualmente soluzioni migliorative.

Riassumendo, I’intervento relativo a questa area prevede:

o I’esecuzione di tutte le opere edili, impiantistiche ed affini necessarie per adeguare il bunker
destinato ad ospitare I’apparecchiatura e le attivitd dell’area, compresa la progettazione
definitiva ed esecutiva, secondo quanto indicato nel prosieguo;

o tutti gli apprestamenti e attivita anche di natura provvisoria che consentano il regolare
svolgimento delle attivita sanitarie nei locali adiacenti ed il trasporto dei sistemi di nuova
fornitura all’interno dei bunker;

o lo smontaggio ed il ritiro dei sistemi attualmente in uso.

L’area di intervento, come meglio indicato negli elaborati grafici & costituita dalle seguenti
aree funzionali:

o Bunker per acceleratore;

o Sala comandi;

In tale intervento di adeguamento sono ricompresi tutti i lavori ed apprestamenti di cantiere,
scavi, demolizioni, costruzioni, tutte le opere strutturali ed architettoniche anche di finitura, la
manutenzione con rimessa a nuovo dei rivestimenti e controsoffitti, di apparecchi e
componenti, le installazioni e modifiche impiantistiche di natura elettrica e similare, idrico-
sanitaria, antincendio, termomeccanica e di condizionamento, comprese tutte le schermature
eventualmente necessarie sulla base di apposito studio e relazione redatti da un esperto
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qualificato, nessuno escluso, nel rispetto delle normative tecniche vigenti e delle condizioni
stabilite nel capitolato. Sono incluse anche le opere di spostamento, modifica temporanea,
ripristino e/o adeguamento degli impianti esistenti per la realizzazione delle schermature
necessarie.

Progetto ed esecuzione

. includono le attivita, provviste ed apprestamenti connessi alle predisposizioni, al
trasporto, alla rimozione delle macchine esistenti, al montaggio ed installazione dei
nuovi acceleratori lineari, compresi tutti i componenti accessori;

. devono limitare al massimo le interferenze con I’attivita di radioterapia in essere. Le
residue interferenze previste dovranno essere dettagliatamente ed esplicitamente
indicate.

Si precisa che gli elaborati grafici allegati, pur essendo in scala, potrebbero non essere fedeli
allo stato di fatto e quindi sono puramente indicativi, pertanto sara pertanto onere della ditta sia
in sede di sopralluogo sia prima dell’inizio dei lavori verificare, mediante rilievo sul posto,
quote spessori e tipi di materiale.

Tutti i lavori necessari all’installazione del macchinario dovranno essere realizzati a regola
d’arte, eseguiti secondo le disposizioni impartite dalle vigenti normative.

FATTIBILITA TECNICO AMMINISTRATIVA

Titolo edilizio per realizzazione progetto
In relazione al tipo di opere previste, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, I’intervento si
configura quale manutenzione straordinaria.

Pertanto la procedura amministrativa per I’ottenimento del titolo edilizio propedeutico all’avvio
dei lavori sara la presentazione di una SCIA Opere interne.

Altre autorizzazioni
Per l'attuazione del progetto, oltreche I’ottenimento del relativo titolo edilizio e i pareri dei diversi
Enti sovraordinati previsti dalla norma, occorrono i seguenti pareri dei Servizi interni dell”’ ASL1:
e Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
« Esperto qualificato.

Linee quida di prevenzione incendi

Per Il reparto di Radioterapia del S.O. di Sanremo & stata presentata SCIA con parere
favorevole da parte del Comando Prvinciale del Corpo dei VVFF rilasciato in data
01/09/2019; I’intervento dovra quindi garantire il mantenimento ed il piano rispetto del
progetto di prevenzione incendi realizzato. L’intervento peraltro non cambia la destinazione
d’uso dei locali rispetto a quanto in essere.

Autorizzazioni e Certificati
Al termine dei lavori occorrera procedere a:
o adempimento di tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia

RELAZIONE TECNICA
L’intervento in oggetto prevede la progettazione e la realizzazione almeno degli interventi per
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I’adeguamento edile ed impiantistico dei bunker riportati nelle planimetrie allegate necessario
alla corretta installazione e al corretto funzionamento dei nuovi acceleratori, in particolare le
opere riguardano:

1. trasporto, la movimentazione, la resa a discarica di ogni sorta d’imballo e/o di materiale di
risulta derivante dall’esecuzione delle opere e dallo smontaggio/installazione degli
apparati ed impianti, nulla escluso e riservato;

2. smontaggio conservativo degli arredi esistenti, loro stoccaggio in locale idone e
rimontaggio a fine lavori;

Locali Bunker
1. sostituzione dell’intero controsoffitto del bunker con pannelli 60x 60 in alluminio;

adeguamento e ripristino dei controsoffitti rimossi all’esterno del bunker;

2. rifacimento della pavimentazione in PVC esistente comprensiva dell’eventuale
predisposizione/ripristino del sottofondo;

3. rivestimento in PVC e ritinteggiature delle pareti interne del bunker oggetto d’intervento;
In tale ambito si ritiene elemento preferenziale I’umanizzazione del locale bunker e dei
locali limitrofi

4. adeguamento e/o eventuale delle opera strutturali necessarie alla posa dei nuovi sistemi in

fornitura e relativi cavedi tecnici;

realizzazione delle schermature previste dai documenti diradioprotezione;

6. modifica ed adeguamento della distribuzione interna canali dell’aria (mandata e ripresa),
con sostituzione delle condotte e canalizzazioni esistenti all’interno del bunker, ed
eventuale adeguamento della distribuzione anche nei locali adiacenti se funzionale alla
soluzione predisposta, realizzazione della nuova distribuzione canalizzata completa di
organi di regolazione e controllo e diffusori. Si precisa che eventuali problematiche
microclimatiche dovute a dissipazioni termiche dovranno essere risolte dalla Ditta con
soluzioni ed impianti specifici;

7. realizzazione dell’impianto di acqua refrigerata necessario al corretto funzionamento delle
apparecchiature e dell’intero intervento utilizzando eventualmente I’impianto esistente per
i sistemi installati;

8. installazione degli eventuali sistemi di produzione di aria compressa tecnica necessari al
corretto funzionamento delle apparecchiature e dell’intero intervento che dovranno essere
adeguatamente insonorizzati;

9. rifacimento  dell’intero  impianto  elettrico  di  distribuzione  FM, luce,
equipotenzializzazione, illuminazione normale e di emergenza all’interno dei bunker (con
mantenimento della classificazione elettrica dei locali classificato di gruppo 1 ). E’ da
considerarsi compreso I’adeguamento e ripristino degli impianti posti nell’intera area
d’intervento e la sostituzione del quadro elettrico della macchina e del locale oggetto
d’intervento, I’alimentazione del nuovo QE dovra essere derivata dall’interruttore
dedicato in cabina elettrica del S.O.;

10.rifacimento degli impianti elettrici a correnti deboli (telefonici e trasmissione dati,
amplificazione sonora ed intercomunicazione, tvcc, segnalazione ed allarme); in
particolare per quanto riguarda I’impianto dati/fonia, lo stesso dovra essere realizzato
secondo le specifiche individuate dai Sistemi Informativi di ASL1 nello sviluppo del
progetto esecutivo;

11.adeguamento, integrazione e ripristino impianto di rilevazione fumo ed allarme incendio;

12. installazione dei dispositivi ed attuatori di radioprotezione (spie, pulsanti, segnalazioni
luminose-otticoacustiche remote e locali, contatti, interblocchi, ecc.);

o
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13.

14.

adeguamento, modifica, integrazione e ripristino dell’impianto gas medicinali e realtivi
allarmi e sistemi di controllo e monitoraggio

adeguamento modifica integrazione e ripristino degli impianti speciali presenti e
normativamente necessari nessuno esculso (e.g. a titolo esemplificativo e non esaustivo
chiamata, sorveglianza, controllo accessi)

14-15. sostituzione della porta schermata del bunker all’interno del quale risulta operante il

sistema a minor energia, risultando la stessa inadequata alle caratteristiche dei sistemi
oggetto della fornitura.

Sono incluse, pertanto:

le opere d’interconnessione con le strutture, reti, elementi ed impianti aziendali esistenti
con particolare riguardo alla massima limitazione delle interferenze con I’attivita di
radioterapia in atto, compresi la messa in sicurezza, lo spostamento ed il ripristino di
eventuali impianti e condutture in transito;

le opere di rinforzo, di basamento e di ancoraggio, di esecuzione tracce, fori, fori passanti,
cavedi, cunicoli, ecc.;

apprestamenti e opere temporanee per I’esecuzione delle opere e delle installazioni stesse
ed il relativo cantiere;

provvedimenti e provviste atti a limitare ogni impatto o interferenza con il regolare
svolgimento delle attivita del presidio che dovranno essere garantite anche nei reparti e
nelle aree adiacenti il cantiere;

tutti gli elementi, luci e rifiniture idonee all’'umanizzazione del locale trattamento e
limitrofi;

tutte le modifiche di elementi ed impianti limitrofi necessari per le zone di interferenza
e/o per il collegamento-allacciamento ad impianti esistenti.

Si ribadisce che:

le aree di cantiere e intervento in appalto sono limitrofe alle attivita sanitarie del presidio
non interrompibili e sono inclusi negli oneri e previsioni a carico dell’ Appaltatore tutti i
provvedimenti, anche di sfalsamento temporale, anche in giorni prefestivi e festivi e/o in
orario notturno, necessari ad eliminare o comunque limitare al massimo ogni possibile
impatto o interferenza;
durante I'esecuzione degli interventi dovra essere garantita la continuita di erogazione di
tutti i tipi di impianto (elettrici, fluidi impiantistici, gas medicinali), pertanto
I’Appaltatore, prima di interrompere la regolare erogazione di qualsiasi tipologia
impiantistica o di fluido dovra

o preventivamente essere autorizzato dalla Direzione Medica di Presidio;

o verificare tutte le utenze interessate e verificare che l'intervento non arrechi

disservizio/disagio alcuno;

sia il progetto sia I’esecuzione devono consentire I’accessibilita, in condizioni di
sicurezza, sia pure limitata ai soli interventi programmati e/o sporadici di manutenzione e
di controllo a tutti i componenti, elementi e macchine esistenti e di nuova installazione.

Per gli aspetti aspetti radioprotezionistici si rinvia alla specifica Relazione dell’esperto
qualificato in fase di redazione del progetto esecutivo. Si precisa che qualora necessario 0
comunque si ritenesse di posizionare diversamente la nuova macchina, dovranno essere effettuate
specifiche valutazioni ed una nuova progettazione radioprotezionistica.

Comunque dovra essere presentato, a cura di ciascuna ditta offerente, un progetto
radioprotezionistico firmato da un esperto qualificato di I11 grado.

Il progetto della ditta aggiudicataria sara sottoposto all’approvazione dell’esperto qualificato di
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ASL1. La ditta aggiudicataria si impegna fin da ora ad accettare eventuali modifiche che, sulla
base di una relazione motivata, il suddetto esperto qualificato ritenesse necessarie.

Relazioni geologica/geotecnica/idrologica/idraulical/interferenze
Per la natura e I’oggetto dei lavori non occorrono le relazioni geologica e geotecnica.

Sopralluogo
Le Ditte interessate alla gara dovranno effettuare il sopralluogo obbligatorio a pena d’esclusione.

Tale sopralluogo é ritenuto necessario dalla Committenza per meglio rappresentare alle Ditte lo
stato di fatto e le necessita logistico operative dei luoghi, delle apparecchiature esistenti e delle
connessioni hardware e software di queste ultime.

Le operazioni di sopralluogo saranno verbalizzate. Detto verbale, che sara consegnato in copia
alla Ditta, sara conservato agli atti della Committenza.

Sara cura di ciascuna Ditta richiedere e acquisire, eventuali ulteriori informazioni.

ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DELPROGETTO
Calcoli estimativi giustificativi della spesa

CATEGOR U.M. QUANTIT P.U. Importo
IE A
Opere
IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALLI mq 170 € 450,00 € 76.500,00
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO mq 170 € 400,00 € 68.-000,00
IMPIANTO IDRICO SANITARIO e mq 170 € 20,00 € 3.400,00
ANTINCENDIO
OPERE EDILI mq 170 € 250,00 € 42.500,00
FORNITURA E POSA PORTA g.ta 1 € 65.000,00 € 65.000,00
SCHERMATA DI ACCESSO AL BUNKER
Totale Opere € 1909-400;0
0
255.400,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.130,00
Oneri progettazione nen-soggetti-aribasso € 5.000,00
34.787,61
TOTALE €197.530,00
292.317,61
TOTALE COMPLESSIVO OPERE DI ADEGUAMENTO oltre IVA € 19/.530;09
292.317,61

Computo estimativo preliminare sicurezza LAVORI

Totale

descrizione u.m. | Quant P.U. IVA

ESCLUS
A
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COMPARTIMENTAZIONE realizzata mediante

chiusura oppurtunamente sigillata 1 1 €1.200,00 €1.200,00

SEGNALETICA: f.p.o. cartelli di pericolo, divieto,
obbligo o informazione in alluminio posati a parete n. 5 |€ 20,00 € 100,00
sulla recinzione di cantiere e ove le misure disicurezza
lo permettano

FORMAZIONE MAESTRANZE: Informazione dei

lavoratori sui contenuti del Piano di sicurezza al fine h. 10 | € 8,00 € 80,00

della loro applicazione

Riunioni di coordinamento n. 3 € 250,00 | € 750,00
costo oneri sicurezza lavori (IVA €2.130,00
esclusa)

IL PIANO DI SICUREZZA
Il piano dovra essere costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla
complessita dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione

(PIANO DI FASE).

In particolare, tenuto conto della situazione in oggetto, dovranno essere analizzati i seguenti
elementi: Individuazione analisi e valutazione dei rischi
e Protezioni 0 misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente
esterno:

o prima dell’apertura del cantiere richiedere all’Ente fornitore di pertinenza indicazioni di
eventuali condutture interrate nell’area di cantiere appartenenti a reti elettriche, idriche,
fognarie, del gas e telefoniche

o Verificare la presenza di eventuali linee elettriche aeree onde evitare possibili interferenze

e Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi trasmessi dal cantiere
all’ambiente esterno

Verranno definite le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le

segnalazioni.

In particolare verranno definiti i passaggi per il personale ospedaliero in modo che non ci sia
alcuna interferenza con il cantiere
Particolare attenzione sara prestata alla protezione contro i rischi di caduta di materiale dall'alto,

di polvere e proiezione di schizzi o schegge e del rumore

Saranno definiti i passaggi dei mezzi e dei materiali all'interno del presidio ospedaliero per

evitare interferenze tra il personale dell’ospedale ed i percorsi dei mezzi operativi del cantiere

e Predisposizione dei servizi igienico assistenziali
Per quanto riguarda la collocazione logistica del cantiere i servizi verranno collocati in una zona
adiacente all’area di intervento.
e Presidi sanitari da attivare e gestione delle emergenze
Il piano di sicurezza conterra le indicazioni relative ai presidi sanitari e alla gestione delle
emergenze, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio incendio.
e Procedure per la predisposizione degli impianti con riferimento alle alimentazioni dalle
reti principali di elettricita, acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; e agli impianti di
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
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e Procedure per la installazione ed esercizio degli impianti e delle macchine Individuazione
dei dispositivi di protezione individuale necessari Organizzazione del coordinamento

e Segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro

e Individuazione delle misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta
dall'alto Individuazione delle misure generali di protezione da adottare contro il rischio
di seppellimento Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di demolizioni

e Valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per I'attuazione
dei singoli elementi del piano

Il Piano di sicurezza dovra riportare la valutazione economica relativa al costo degli
apprestamenti, delle attrezzature e delle procedure atte a garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. In particolare i costi della
sicurezza prenderanno in considerazione:

v Voce a) costi presenti nel computo metrico: utile per la verifica dell'esistenza nel computo
della remunerazione delle opere provvisionali. ( Tali costi sono considerati destinati alla
sicurezza soltanto per la parte di competenza)

v" Voce b) costi aggiuntivi per la sicurezza: comprende la valutazione di oneri discendenti
specificatamente da prescrizioni presenti nel Piano di sicurezza e da oneri discendenti
dall'obbligo di coordinamento .tra le imprese presenti nel cantiere

v" Voce c) costi gia valutati e compresi all'interno dei prezzi unitari e previsti nel conto
dell'impresa: comprende voci non aggiuntive che sono gia comprese all'interno dei prezzi
contrattuali in quanto direttamente discendenti da obblighi normativi rivolti alle imprese

Soqgetti coinvolti

Il Responsabile del procedimento, che avra il compito di controllo dell’esecuzione dell’opera,
dovra attenersi a quanto prescritto dall’art. 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare, nei
casi previsti dai commi 3 e 4 del citato articolo, designera rispettivamente il Coordinatore per la
progettazione ed il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori ad oneri dell’aggiudicatario,
individuandolo all’interno di una terna di professionisti da questo indivicati.

Durante la progettazione dell’opera, il Coordinatore per la progettazione avra I’obbligo di redigere
il «Piano di sicurezza e di coordinamento» che sara costituito da quanto gia indicato nei
precedenti paragrafi.

I Coordinatore per I’esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell’opera, avra I’obbligo, in
particolare, di verificare I’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza.

Indicazioni particolari

La redazione del piano di sicurezza e coordinamento dovra attenersi anche alle seguenti
indicazioni:
1. tutti gli impianti elevatori esistenti saranno interdetti all’uso per le attivita di cantiere
nonché per I’approvvigionamento ed il trasferimento di arredi ed attrezzature.
2. nella definizione delle aree logistiche dedicate alle attivita di cantiere, nonché nel dettaglio
della viabilita ordinaria e dedicata alle attivita di cantiere, I’ Appaltatore dovra sviluppare
una proposta organica nel rispetto delle indicazioni fornite dal riassunto del Documento di
valutazione dei rischi dell’Istituto;
3. derivanti dal Documento di valutazione dei rischi aziendale;

SPECIFICHE TECNICHE OPERE EDILI EIMPIANTI

Pag 9 di 16



=
AREA TECNICA
U Struttura Complessa
Gestione Tecnica Patrimoniale

Sistema Sanitario Regione Liguria

Opere edili ed affini

La Ditta offerente avra I’onere di effettuare preventivamente tutte le valutazioni necessarie a
stabilire che le condizioni tecniche e ambientali siano idonee all’installazione dei sistemi
offerti. Successivamente, prima dell’inizio dei lavori, la Ditta aggiudicataria avra I’onere di
effettuare un rilievo sul posto per verificare le quote, gli spessori e i tipi di materiali delle
strutture esistenti.

La Ditta aggiudicataria avra I’onere di individuare il percorso ottimale per il transito della
nuova attrezzatura all’interno dell’edificio, sia dal punto di vista strutturale che da quello
organizzativo.

Dal punto di vista strutturale la Ditta aggiudicataria dovra verificare le caratteristiche
costruttive e la portata dei solai esistenti e quindi la loro adeguatezza a sostenere il peso del
macchinario da trasportare e mettere in loco. Se la portata dei solai non fosse giudicata
sufficiente, la Ditta dovra effettuare tutte le opere di rinforzo necessarie a permettere la
regolare esecuzione della fornitura, senza oneri economici aggiuntivi a carico della Stazione
appaltante.

Dal punto di vista organizzativo la Ditta aggiudicataria dovra avere cura di separare il piu
possibile I’area di cantiere dalle restanti aree; di conseguenza, prima dell’inizio dei lavori,
occorrera separare fisicamente I’ingresso dell’area oggetto di intervento dagli altri ambienti
che resteranno operativi. Gli interventi dovranno essere effettuati tenendo in considerazione le
particolari esigenze sanitarie degli ambienti esterni limitrofi.

In particolare, gli interventi che la Ditta aggiudicataria dovra realizzare sono descritti qui di
seguito.

Eventuali opere edili, impiantistiche ed affini di adeguamento del sito che si rendessero
necessarie in relazione alla concessione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente
saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Demolizioni

Al fine di adeguare i locali oggetto di intervento si prevedono le seguenti demolizioni e rimozioni:
« rimozione dei pavimenti, degli zoccolini, dei paracolpi e dei rivestimenti esistenti ove

presenti;
« rimozione dei controsoffitti della porzione di area interessata dall’intervento ove
presenti;
Costruzioni

Il progetto dell’area in esame prevede I’adeguamento del bunker per trattamenti radioterapici
in cui alloggiare I’apparecchiatura e del relativo locale tecnico noncheé la ristrutturazione della
sala comandi esistente.

La Ditta offerente valutera I’eventuale adeguamento e/o eventuale modifica della fossa e del
basamento per la nuova macchina e relativi cavedi tecnici, opportunamente dimensionato e il
ripristino del sottofondo.

Nei locali indicati dovra essere realizzato:
e pavimento vinilico a teli termosaldati, comprensivo di sguscia di raccordo parete/pavimento e
di bordi di finitura;
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« rasatura delle superfici verticali e successiva posa di rivestimento in teli di pvc fino all’altezza
del controsoffitto, tipologia e colori a scelta della D.L, ove necessaria per quanto riguarda il
locale trattamento;

o controsoffitto in pannelli in alluminio preverniciato, in Classe 1 di reazione al fuoco e
resistenza REI 120 per il passaggio degli impianti, ove richiesto, compresi tutti gli oneri
accessori all’inserimento di corpi illuminanti, bocchette e anemostati per gli impianti di
condizionamento;

o fornitura e posa in opera di serramenti interi (porte);

o completamento e raccordo della nuova pavimentazione con quella preesistente della sala
comandi;

e smontaggio conservativo degli esistenti arredi dei locali sala trattamento e sala comandi,
trasferimento in locale idoneo e successivo rimontaggio a fine lavori, con eventuale
sostituzione di elementi danneggiati.

o Predisposizione/modifica dell’ impianto rete fonia/dati;

« Eventuali trattamenti protettivi per rispettare le caratteristiche di resistenza al fuoco previste
nel progetto VVF gia approvato

« Compartimentazioni e ripristini passaggi impianti con caratteristiche REI come da progetto
VVF

o Fornitura e posa in opera di porta schermata di caratteristiche idonee ai sistemi proposti
qualora quelle esistenti non risultino rispondenti con particolare riferimento a quella installata
nel bunker ospitante il sistema Elekta Sinergy a minor energia fotoni. La porta proposta dovra
essere valutata ed approvata dall’esperto qualificato di ASL1

In tutti i locali compresi nell’area oggetto dell’appalto dovra essere effettuata la rasatura completa
(esequita a due riprese) di tutte le superfici non interessate dai rivestimenti, con successiva
applicazione di una mano di fissativo minerale e n. 2 mani di idropittura lavabile opaca di
primaria marca.

Eventuali opere per I’installazione della nuova apparecchiatura.

La Ditta aggiudicataria si fara carico di tutte le eventuali opere non espressamente citate (di
demolizione, rimozione, rifacimento e costruzione) necessarie per il trasporto e I’installazione
dell’apparecchiatura, per la piena operativita della stessa, per dare I’opera finita a regola d’arte,
conforme alla normativa vigente e collaudabile.

Devono, pertanto, essere evidenziate nel progetto - offerta e successivamente realizzate tutte le
lavorazioni necessarie per adeguamenti o ripristini di strutture e finiture interessate o
compromesse dall’installazione dell’attrezzatura.

Tutti i rifacimenti necessari dovranno essere realizzati nel rispetto dei materiali e delle soluzioni
tecniche espresse nel disciplinare allegato; inoltre dovranno essere ripristinati e ricostruiti,
fedelmente allo stato di fatto in cui si trovano, tutti gli elementi tecnici compromessi dal
passaggio e dall’installazione del macchinario.

In particolare la Ditta offerente dovra realizzare eventuali opere necessarie all’idoneita delle
strutture, che devono essere opportunamente dimensionate per contrastare le sollecitazioni
strutturali.

Opere esterne
La Ditta aggiudicataria dovra farsi carico di tutte le opere necessarie per ripristinare le aree dove
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sono stati realizzati lavori, dove & avvenuto il transito del nuovo macchinario o dove sono state
presenti aree di cantiere tramite sistemazione del terreno vegetale, ripristino di scavi, di manti
stradali, di marciapiedi, di cordolature, di scale, di parapetti e di opere esterne in genere. Tali
opere di ripristino dovranno essere realizzate senza oneri economici aggiuntivi a carico della
stazione appaltante.

Progetto cromatico
I colori delle finiture edili ed impiantistiche e delle varie componenti descritte all’interno dei
disciplinari tecnici, come:
« controsoffitti con struttura a vista e/o a semincasso di coloridiversi;
« tinteggi con piu fasce;
e pavimenti con intarsi, telai di infissi esterni con colori diversi all’esterno ed all’interno dei
locali;
« anelli degli infissi interni a colori diversi sulle due facciate, maniglie delle porte e
degli infissi coordinate;
« paracolpi e paraspigoli anche a piu colori;
e mascherine per interruttori ed altri impianti colorate, ecc...;

dovranno essere approvati dalla Stazione Appaltante.
Nella redazione del progetto esecutivo e nella realizzazione dell’intervento sara positivamente
valutata qualsiasi soluzione volta all’'umanizzazione del locale trattamento.

Impianti elettrici
La Ditta offerente, al fine di predisporre idoneo progetto degli impianti elettrici e speciali, deve
provvedere alle seguenti verifiche preventive:

- Bilancio energetico sotteso al quadro elettrico in cabina elettrica, per verificare la
congruita dello stesso con i nuovi carichi dei locali/tecnologie oggetto del presente
intervento;

- Verifica cavo di alimentazione QE apparecchiatura - QE cabina elettrica e relativo
interruttore;

Nel caso in cui le suddette verifiche dessero esito negativo (in tutto o in parte), la Ditta dovra
provvedere ai conseguenti interventi di sostituzione dei componenti necessari (es. interruttore
generale) ovvero della realizzazione di nuova linea di alimentazione dalla cabina elettrica
dell’edificio.

L’impianto elettrico dei locali oggetto dell’intervento dovra essere alimentato ex novo. Tale
impianto dovra essere progettato e realizzato conformemente alla vigente normativa in materia
e secondo le caratteristiche previste dal disciplinare prestazionale delle opere edili e
impiantistiche; in particolare:

- dovra essere previsto un sottoquadro elettrico per i realizzandi nuovi locali, suddiviso in
tre sezioni (normale — preferenziale — emergenza);

- la distribuzione dovra essere realizzata in apposita canalina (di materiali conformi a
quanto previsto nel disciplinare prestazionale delle opere), suddivisa nelle sezioni
Energia — Segnali/correnti deboli;

- la distribuzione degli impianti nei locali NON DOVRA’ essere eseguita IN CANALINA
ESTERNA;

- Iimpianto di illuminazione del locale oggetto di intervento dovra garantire i 300 lux e
dovra essere di tipo dimmerabile, dovranno essere previsti corpi illuminanti con ottiche
dark light.
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- L’impianto elettrico dovra rispondere alla normativa specifica per installazioni in

attivita soggette a prevenzione incendi, in quanto locali a maggior rischio di incendio,
oltre che alla normativa cei 64/8, anche per quanto riguarda la previsione di protezione
dalle sovratensioni e dagli archi elettrici

Impianti speciali

Dovranno prevedersi impianti speciali per I’esecuzione di :

3)

1) impianto diffusione sonora per colloqui in viva voce tra consolle di comando posto
operatore e il paziente;

2) impianto di cablaggio strutturato: si rimanda alla specifica relazione tecnica dei Sistemi

Informativi di ASL1in sede di sviluppo del progetto esecutivo;
rilevatori di fumo a soffitto e a controsoffitto dei locali collegati al pannello di richiamo in
locale presidiato, e se necessari dalla normativa tecnica pulsanti e componenti in campo ai
sensi UNI 9795 e normative applicabili;

4) contatto di chiusura sulla porta di ingresso del collegato al consenso funzionale della

macchina;

5) ampliamento dell’impianto EVAC gia esistente nel presidio ospedaliero a partire dalla

zona filtro del piano interrato

Impianti specifici ospedalieri
In particolare dovranno prevedersi i seguenti impianti ospedalieri secondo norma CEI 64-8/7:

1) nodo equipotenziale di locale medico di gruppo 1 posto all’interno del locale oggetto di
intervento in cassetta con coperchio;

2) interruttori differenziali di utenza di tipo “A” o0 “B”, cioé adatti per correnti continue e

pulsanti dovute ad apparecchiature elettroniche;

3) segregazione tra energia elettrica normale ed energia elettrica di emergenza (G.E) nella

distribuzione e nella quadristica elettrica;

4) illuminazione di sicurezza in funzione non permanente con lampade di potenza 24 W,

conforme alla nuova norma UNI 11222, all’interno del locale, del labirinto e della sala
comandi;

Impianti meccanici

Nell’ambito dei lavori di adeguamento per I’installazione dei nuovi acceleratori lineari, gli
impianti meccanici da realizzarsi sono, per lo piu, una modifica e/o integrazione di quelli
esistenti.

Gli impianti dovranno essere progettati e realizzati conformemente alla vigente normativa in
materia.

Al fine di predisporre idoneo progetto degli impianti meccanici, perché lo stesso, oltreché essere
concepito per consentire la massima flessibilita di utilizzo degli ambienti, sia il piu possibile
integrato con gli esistenti, la Ditta offerente deve provvedere alle seguenti verifiche preventive:

- verifica delle portate e bilancio dell’esistente UTA collegata all’impianto di
condizionamento dei locali oggetto di intervento;

- eventualmente, al fine di garantire I’abbattimento dei carichi termici aggiuntivi derivanti
dalla tecnologia installata, dovranno essere previsti fan coils a soffitto di adeguata
potenza.
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Solo nel caso in cui il bilancio termico dell’impianto esistente desse esito negativo, la Ditta dovra
provvedere alla realizzazione di specifico impianto di condizionamento dei locali in oggetto,
secondo quanto indicato nel disciplinare prestazionale.

Impianto di climatizzazione

Le apparecchiature di cui e previsto il riutilizzo dovranno essere adeguatamente controllate e
revisionate.

L’impianto dovra garantire il controllo della temperatura indipendente per il locale trattamento e
per i locali di supporto; tale controllo dovra essere effettuato a mezzo di batterie di
postriscaldamento ad acqua da allacciarsi alle linee esistenti. L’ impianto di climatizzazione dovra
essere completamente ribilanciato (anche nella zona non interessata dall’intervento).

Regolazione automatica

L esistente impianto di regolazione dovra essere modificato e/o integrato secondo le nuove
esigenze dei locali. L’ impianto di regolazione dovra essere interfacciabile con il sistema di
telegestione installato presso il PO, permettendo la comunicazione delle sonde almento tramite un
punto rete dedicato.

Gas medicinali
Se necessarie dovranno essere previste le opere di modifica e spostamente dell’impianto esistente,
operando in sicurezza e tramite ditta qualificata.

CANTIERIZZAZIONE INTERVENTO

Come gia espresso in precedenza, si ribadisce che:

- le aree di cantiere e intervento in appalto sono limitrofe alle attivita sanitarie del
presidio non interrompibili e sono inclusi negli oneri e previsioni a carico
dell’ Appaltatore tutti i provvedimenti, anche di sfalsamento temporale, anche in giorni
prefestivi e festivi e/o in orario notturno, necessari ad eliminare o comunque limitare al
massimo ogni possibile impatto o interferenza;

- sia il progetto sia I’esecuzione devono consentire I’accessibilita, in condizioni di
sicurezza, sia pure limitata ai soli interventi programmati e/o sporadici di manutenzione
e di controllo a tutti i componenti, elementi e macchine esistenti e di nuova
installazione.

Indicazioni preliminari

Movimentazione materiali (approvvigionamento/smaltimento) dovra avvenire prima delle ore
7.30 ovvero dopo le ore 20.00

Movimentazione apparecchiature (approvvigionamento/smaltimento):

« nelle fasce orarie precedente indicate per i piccolicarichi,

e il SABATO previa autorizzazione della Direzione Medica di Presidio per colli
ingombranti.

o Interruzioni utenze: durante I'esecuzione degli interventi dovra essere garantita la
continuita di erogazione di tutti i tipi di impianto (elettrici, fluidi impiantistici, gas medicinali),
pertanto I’Appaltatore, prima di interrompere la regolare erogazione di qualsiasi tipologia
impiantistica o di fluido dovra

o preventivamente essere autorizzato dalla Direzione Medica di Presidio;
o verificare tutte le utenze interessate e verificare che [intervento
non arrechi disservizio/disagio alcuno.
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Lavorazioni rumorose: dovranno essere preventivamente programmate in fasce orarie concordate
con la Direzione Medica di Presidio

Opere di confinamento e protezione adeguate all’ambiente ospedaliero.

Dovranno essere previste a progetto opere per il confinamento delle polveri rispetto ai reparti
adiacenti e funzionanti, anche per mezzo di installazione di aspiratori e ventilazioni provvisorie,
in accordo con la Direzione Medica di Presidio.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Tutti i lavori e le attivita in appalto devono essere realizzati nelle tempistiche stabilite ed in
conformita alle previsioni del cronoprogramma del progetto esecutivo approvato. In particolare
I’intera esecuzione lavori ed installazione della macchina, comprese le attivita di cantieramento,
rimozione ed alienazione dell’acceleratore esistente e componenti connessi, adeguamento del
bunker e degli elementi connessi, le installazioni impiantistiche, I’installazione del nuovo
acceleratore lineare e dei relativi componenti ed accessori, gli allacciamenti e le rifiniture, la
rimozione del cantiere, la trasmissione dei verbali di prova e verifica, le certificazioni e tutte le
documentazioni aggiornate as-built, deve essere completata nella tempistica stabilita dalla data
di consegna delle aree ed emissione del relativo verbale di inizio lavori, fino alla data di
sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori e comunicazione di fineintervento.

n. Attivita Esecutore Cronoprogramma di
massima (gg)

1 | redazione progetto esecutivo Ditta 30

2 | validazione e approvazione ASL1 30

Per singolo acceleratore
3 | lavori Ditta 90
4 | Installazione Ditta 60
aceeleratoriacceleratore
5 | Caratterizzazione acceleratore Ditta 45

DOCUMENTAZIONE TECNICA

L’offerta tecnica dovra contenere il Progetto definitivo dell’installazione delle apparecchiature,
accessori, impianti ed opere richieste e necessarie da effettuarsi ad intero onere
dell’ Aggiudicatario nella Zona d’intervento.

In particolare nel Progetto definitivo redatto da ciascun offerente, dovranno essere
evidenziate e previste le eventuali nuove schermature, e medesima attenzione andra rivolta agli
aspetti peculiari attinenti all’impiantistica elettrica, trasmissione dati e TVCC, termomeccanica, e
di trattamento aria adeguato all’attivita radioterapica.

Particolare attenzione sara posta alla necessita di prevedere i necessari adeguamenti al
rispetto delle norme di sicurezza, di prevenzione e di protezione dai rischi e di garanzia degli
standard igienici e di qualita per I’accreditamento previsti dalla normativa vigente.

Nell’offerta tecnica pertanto dovranno essere presentati:
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a. Planimetria e sezione in scala 1:50 con la disposizione delle apparecchiature di
nuova fornitura.

b. Planimetria e sezione in scala 1:50 con la rappresentazione delle eventuali
modifiche logistico dispositive (demolizioni — costruzioni)

c. Dettagli relativi ad eventuali opere di carpenteria metallica propedeutiche
all’installazione degli apparati.

d. Dettagli degli impianti ed apparati relativi alle circuitazioni elettriche di
alimentazione, segnalazione e comando.

e. Dettagli inerenti agli impianti accessori realizzati al nuovo o modificati ed
integrati, con gli esistenti, (elettrico forza motrice; elettrico illuminazione
normale ed emergenza,; elettrico prese utenze terminali; rete dati e fonia; riscontro
e controllo del posizionamento del paziente; segnalazione incendio; gas
medicinali; idrico sanitario; trattamento aria; raffreddamento macchina)

f.  Sintetica relazione tecnica relativa alle realizzazioni di opere ed impianti, nulla
escluso.

g. Computo metrico estimativo senza prezzi, delle opere ed impianti realizzati, nulla
escluso e riservato. Medesimo computo metrico estimativo, con i prezzi, sara
prodotto quale allegato inserito nella busta chiusa dell’offerta economica.

h. Progetto radioprotezionistico dell’esperto qualificato

i. Ogni altro eventuale dettaglio ritenuto utile dall’Offerente per meglio
rappresentare I’offerta proposta.

Tutta la documentazione progettuale sara soggetta, oltre che a valutazione di merito in
sede d’esame tecnico delle offerte, anche ad approvazione della Committenza, in fase
esecutiva.

La Ditta Aggiudicataria dovra procedere alla stesura del Progetto Esecutivo sulla base
delle eventuali prescrizioni della Committenza, senza alcun onere ulteriore.

Tale progetto dovra essere sottoposto  all’approvazione da parte
della Committenza
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