Registro Atti Privati n. 490 Prot-2023-0265799 del 10/03/2023

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIO-

NALE

USS EDILIZIA SANITARIA 1

Lavori di ristrutturazione di locali nella sede legale di Asl 1 Liguria per la realizzazione

di una centrale operativa territoriale — distretto sanremese ed intemelio - intervento rien-

trante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito degli interventi di edilizia

sanitaria finanziati dal PNRR Missione M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo

modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali. CUP: E27H22000870001 — CIG:

9550257165.

L'anno 2023 addi _10_ del mese di marzo

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Re-

gionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24

del mese di Aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D’ Annunzio, nume-

ro civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione

Liguria con sede in Genova — Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

MARINO ENIO, nato a Sanremo (IM) il 25/10/1955, C.F. MRNNEIS5R25I138A, il

quale interviene nel presente Contratto nella sua qualita di Legale e Rappresentante del-

I’Impresa MARINO s.n.c. di MARINO ENIO & C. con sede in Sanremo Coldirodi (IM),

Strada Rotabile Caponero n. 164, codice fiscale e partita Iva 01060890082 , iscritto al n.

89467 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Imperia.

PREMESSO




- che il presente contratto ¢ stipulato in forma digitale in conformita alle vigenti disposi-

zioni in materia;

- che con decreto n. 7432/2022 del 24/11/2022 ¢ stato validato il progetto esecutivo, ai

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, redatto dal RTP formato dall’Ing. Pierantonio De-

laude (mandatario), Arch. Silvia Delaude, Ing. Ivan De Benedetto, Arch. Eleonora Di

Stefano (mandanti), propedeutico all’affidamento dei lavori di ristrutturazione di locali

nella sede legale di Asl 1 Liguria per la realizzazione di una centrale operativa territoria-

le — distretto sanremese ed intemelio - intervento rientrante nel Piano nazionale di ripre-

sa e resilienza, nell’ambito degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR

Missione M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali

Operative Territoriali, per un importo dei lavori oggetto base d'appalto pari ad euro

134.862,49 oltre I.V.A. , di cui euro 3.941,31 per oneri della sicurezza, non soggetti a

ribasso;

- che entro il termine di presentazione delle offerte fissato per le ore 14:00 del

13/12/2022, ha presentato offerta la ditta Impresa Marino Snc di Marino Enio & C., in-

dicando uno sconto percentuale del 17,23% su una base d’asta di 130.568,91=, per un

importo pari ad €. 108.071,88=, IVA ed altri oneri esclusi, a cui si aggiungono €.

3.941,31 per oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non

soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo pari ad €. 112.013,20=, IVA

esclusa, come da verbale Prot-2022-1520374 del 15/12/2022;

- che con Decreto n. 8114 del 02/12/2022 lavori sono stati aggiudicati al sunnominato

appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del 17,23 %;

che nei relativi documenti contrattuali sono stati riportati:

Luogo di esecuzione: ----Sanremo

Importo complessivo dei lavori: € 112.013,20 (esclusa IVA e oneri previdenziali);




- che sono stati altresi effettuati i controlli sulle autodichiarazioni dei requisiti di ordine

generale di cui all’art. 80 del Codice;

- che l’aggiudicatario ha presentato polizza fideiussoria ex art. 103 comma 1 D. Lgs.

50/2016 s.m.i numero B.2023.1207868 in data 24.01.2023 rilasciata dalla societa Acce-

lerant Insurance Europe SA/NV di Roma per l'importo di euro € 5.601,00 cinquemila-

seicentouno/ oo pari al 5% per cento dell'importo del presente contratto.

ed al contempo prestava una polizza relativa alla copertura assicurativa CAR n. soc.

BENE Assicurazioni s.p.a., All Risks, polizza n. 10031090000135, con decorrenza

17.02.2023, per danni di esecuzione per un massimale di euro 112.013,20 (euro cento-

dodicimilatreci/20, e polizza emessa dalla soc. Groupama Assicurazioni s.p.a., Filiale di

Bordighera, numero 112711550 in data 26.05.2022 per responsabilita civile terzi e ga-

ranzia di manutenzione, nel limite dei massimali previsti dagli atti tecnici predisposti

dal R.U.P

- La realizzazione delle opere ¢ finanziata interamente dai fondi per I’attuazione degli

interventi rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di titolarita del

ministero della Salute — Missione Salute (M6) — C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuo-

vo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

TUTTO CIO’ PREMESSO

Visto che, nelle certificazioni agli atti della SUAR e di ASL 1, non sussistono a carico

dell’ Affidatario o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o procedimenti che appli-

cano misure di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ex art. 80 Codice;

Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate dall’ Affidatario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - VALIDITA DELLE PREMESSE ED IMPEGNI DELL’IMPRESA ESE

CUTRICE




La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell’adempimento del pre-

sente contratto.

La ditta esecutrice accetta di eseguire gli interventi sopra indicati e dichiara di:

e aver preso conoscenza delle opere da eseguire;

e essersi recato sul luogo ove verranno eseguiti gli interventi e di aver accertato le

condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

e aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicu-

rezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'intervento, la mancata

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati,

tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate

dal codice civile.

L'Appaltatore non puo introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza

averne ricevuto 1’ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto

esecutivo a norma di legge. L’ Appaltatore ¢ tenuto nei casi di un aumento o di una di-

minuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di

appalto alle stesse condizioni del contratto.

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere,

alle persone e alle cose nell'esecuzione dei lavori. Dei predetti danni risponde diretta-

mente ed esclusivamente 1'Appaltatore.

L’ Appaltatore dichiara di aver assunto contezza e di approvare il contenuto di tutti gli

elaborati grafici e della restante documentazione predisposta dall’Ufficio Tecnico della

Stazione Appaltante.

L’appaltatore si impegna a rispettare tutti 1 principi e gli obblighi specifici del PNRR

relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No

Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e,




ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 1’altro, il principio del contributo

all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality),

della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In

particolare, trovano applicazione - i dispositivi per la promozione dell’occupazione gio-

vanile e femminile di cui all’articolo 47, comma. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, e le speci-

fiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi

(C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Eco-

logica.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO E PAGAMENTI

Il corrispettivo per l'esecuzione degli interventi suindicati ¢ determinato in complessivi

€. 112.013,20=, comprensivo degli oneri della sicurezza di €. 3.941,31al netto

del’LV.A. di legge.

I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e compren-

dono tutte le opere, dell’intervento ed ogni altro onere anche se non previsti nel presente

atto, necessari a dare compiuti a regola d’arte dell’intervento affidato. E> ammessa la

revisione come da normativa vigente.

La durata dei lavori ¢ stabilita in 105 gg. naturali e consecutivi con die a quo dalla data

ufficiale di consegna dei medesimi — art. 14 csa.

Eventuali sospensioni dei lavori sono disciplinate dal Capitolato Speciale di Appalto.

La liquidazione del corrispettivo, avverra al raggiungimento di un importo non inferiore

ad euro 50'000.00 (cinquantamila/00), ex art. 23 del CSA, con emissione di specifico

Stato di Avanzamento Lavori, in conformita quanto previsto nel Capitolato Speciale di

Appalto, previa emissione dei corrispondenti Certificati di pagamento, fatte salve le di-

sposizioni vigenti, anche in relazione alla verifica della permanenza dei requisiti di leg




ge. (Durc, Equitalia, ecc). L'aggiudicatario prende atto delle disposizioni di cui alla Leg-

ge 09 agosto 2013, n° 98 e ss.mm. e dell’art. 35 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, come

modificata dall’art. 207 comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (meglio co-

nosciuto come Decreto Rilancio), in fase di conversione in legge, relative all'anticipa-

zione del 20% dell’importo contrattuale da corrispondere da parte della S.A.

ART. 3 - ALTRE DISPOSIZIONI

1- La definizione delle controversie che insorgessero tra la Regione Liguria e

I’ Appaltatore sara trattata secondo le procedure di cui all’art. 205 e ss. del D.

Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Nelle more della risoluzione delle controversie

I’ Appaltatore non puo rallentare o sospendere comunque gli interventi.

2- 1l conto finale verra autorizzato a seguito dell'approvazione del Certificato di

Regolare esecuzione. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alle di-

sposizioni del Capitolato Speciale di Appalto. Per il collaudo degli impianti si

rinvia al Capitolato Speciale di Appalto. In ogni caso i collaudi, anche se favore-

voli, non esonerano I’ Appaltatore dalle responsabilita sancite dal vigente Codice

Civile.

3- Le cause di risoluzione del contratto sono quelle previste all’art. 108 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i. L’efficacia del presente contratto ¢ sottoposta alla condizione ri-

solutiva, data dall’eventuale accertamento del difetto dei requisiti ordinari e spe-

ciali (obbligatori), dettagliatamente elencati all’art. 80 e ss. del Codice dei con-

tratti pubblici e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. (co-

dice antimafia), o dall’insorgere di altri elementi preclusivi a contrattare con la

P.A.

Si da atto dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva,

(D.U.R.C.), relativo alla situazione previdenziale ed assistenziale




dell’appaltatore, ai fini di verificare la congruita dell’autodichiarazione specifica

rilasciata dal soggetto affidatario e che in caso di violazioni gravi inerenti la re-

golarita contributiva, il contratto sara automaticamente risolto.

Si da atto altresi della chiusura avvenuta positivamente della procedura AVC-

Pass per la verifica dei requisiti ordinari e speciali previste all” art. 80 e ss. del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Si da atto che 1I’Appaltatore ha tramesso il POS nel rispetto delle disposizioni

contenute nel PSC. L'Impresa si impegna ad apportare entro 5 giorni dalla richie-

sta, tutte

le integrazioni o modifiche al Piano Operativo di Sicurezza che potranno essere

richieste dal Direttore dei Lavori e/o dal CSE (qualora presente/nominato).

Il presente contratto non ¢ cedibile e pignorabile a pena di nullita. L'eventuale

subappalto ¢ disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 18 apri-

le 2016 dell’art 20 del Capitolato Speciale di Appalto. L’ Appaltatore ¢ consape-

vole che ¢ solidalmente corresponsabile con la Stazione Appaltante e I’eventuale

subappaltatore, ai sensi del disposto dell’art. 105 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile

2016 n. 50, a corrispondere ai lavoratori 1 trattamenti retributivi, comprese le

quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi

assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto

restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il re-

sponsabile dell'inadempimento.

8-

E' stabilito che il presente contratto possa essere rescisso mediante semplice de-

nuncia scritta, qualora l'appaltatore, violi le norme di legge e di regolamento in

materia e non rispetti le clausole contrattuali. A questo riguardo si richiama il di

spositivo di cui all'art. 108 e ss del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50.




9- L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari in ot-

temperanza alle disposizioni ex Legge 13 agosto 2010, n° 136 e 17 dicembre

2010, n® 217. All’uopo ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati con proprio documento del 27 gennaio 2023, parte integrante del pre-

sente contratto.

10-L’appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si

impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo,

per quanto compatibili con il ruolo e I’attivita svolta, gli obblighi di condotta

previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n: 62 (Codice di Comportamento dei dipen-

denti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e quelli conte-

nuti nel Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, documen-

ti di cui dichiara aver preso visione e acquisito conoscenza. L’appaltatore dichia-

ra di non aver concluso contratti di servizio subordinato o autonomo e comunque

di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri auto-

ritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei loro confronti,

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’appaltatore, inoltre di-

chiara di essere consapevole che Regione Liguria in ottemperanza alle prescri-

zioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in materia di obblighi di pubblicazione con-

cernenti 1 provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in una

apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, liberamente con-

sultabile da tutti 1 cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta

del contraente per 1’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferi-

mento alle modalita di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pub-

blici.

11- Per quanto riguarda gli Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previden-

za e assistenza, I’ Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale,




sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed ¢ tenuto ad

osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal con-

tratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

12-Esso ¢ altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da par-

te degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le presta-

zioni rese nell'ambito del subappalto.

13-Poiché I’aggiudicatario ha dichiarato di occupare un numero pari o superiore a

quindici dipendenti e non superiore a 50, si applica I'Art. 47 - Pari opportunita e

inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, commi 3 del

Decreto legge 31.05.2021, n. 77 per il quale I’ Appaltatore, entro sei mesi dalla

conclusione del presente contratto, € tenuto a consegnare alla stazione appaltante

una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in

ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazio-

ne, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qua-

lifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione gua-

dagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribu-

zione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo ¢ trasmes-

sa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere re-

gionale di parita.

La violazione degli obblighi di cui all’Art. 47 comma 3 determina I’impossibilita

per I’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppa-

mento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affi-

damento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le

risorse del PNRR e del PNC.




14- Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, con-

vertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, I’appaltatore che

occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti € tenuto a consegnare alla

stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certifica-

zione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione re-

lativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali

sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di

scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di cui al presente comma ¢

trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L’ Appaltatore ¢ obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, in-

clusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sani-

taria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa

con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs.

50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al

presente articolo I’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2

del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al paga-

mento di quanto dovuto dall’ Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipenden-

te dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, non-

ché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di rego-

larita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6

del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subap-

paltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costi-

tuire un pericolo grave e immediato per la salute e 1’incolumita dei lavoratori
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ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge

108/2021, potranno essere considerate dall’Amministrazione grave inadempi-

mento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione

contrattuale, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presen-

te articolo si applicano, per il tramite dell’Impresa appaltatrice, anche alle impre-

se subappaltatrici.

15-Qualora per lo svolgimento del contratto, ovvero per attivita ad esso connesse e

strumentali, si renda necessario per 1’ Appaltatore procedere a nuove assunzioni,

il medesimo si impegna e si obbliga ad assicurare che una quota pari almeno al

30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione

giovanile (rivolta a giovani di eta inferiore a 36 anni al momento

dell’assunzione), che all’occupazione femminile (art. 47, comma 4, D.L.

77/2021).

16- L’ Appaltatore dichiara di aver preso visione del Patto di Integrita di Regione Li-

guria impegnandosi a rispettare gli obblighi in esso contemplati.

17-Sono a completo carico dell’appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al

presente atto, le imposte e tasse ed ogni altra spesa, nessuna esclusa. Ai fini fi-

scali, si richiede la registrazione (in base al valore contrattuale in caso d’uso;

ogni spesa di bollatura e di eventuale registrazione ¢ a carico dell’ Affidatario).

Le parti convengono che il presente contratto sia registrato solo in caso d’uso

avendo oggetto prestazioni soggette all'applicazione dell' Imposta sul valore ag-

giunto.

18- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle

disposizioni di legge e di regolamento. (Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, D.P.R. 05 ottobre

2010, n° 207 (per le parti ancora in vigore), Legge 11 settembre 2020 n° 120 di
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conversione del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, decreto Semplificazioni bis, con-

vertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, nonché normativa

specifica relativa la PNRR , D.P.R. 81/2008 e ss.mm.ii.)

19-L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di esprimere il proprio consenso,

con la sottoscrizione del presente contratto, all’applicazione della normativa

prevista dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei

dati personali” al fine dell’esecuzione del presente contratto.

Sono parte integrante del presente contratto ma non allegati materialmente ad esso :

e (CSA (parte amministrativa e tecnica)

e Elenco Prezzi.

e (Gl elaborati grafici e progettuali

e Le polizze garanzie

e Il cronoprogramma

e [1PSC

e Documento sulla tracciabilita dei pagamenti.

e Piano Operativo della Sicurezza.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Igs. 82/2005 e s.m.1.

Per Regione Liguria Per I’ Affidatario

Dott. Giorgio Sacco Marino Enio
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