
A) Importo esecuzione delle lavorazioni
STIMA

[Euro]

A.1 A misura 0,00

A.2 A corpo 302.569.262,40

A.3 In economia 0,00

TOTALE A) 302.569.262,40

B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso
STIMA

[Euro]

B1 A misura 0,00

B2 A corpo 6.051.385,25

B3 In economia 0,00

TOTALE B) 6.051.385,25

      IMPORTO LAVORI (A + B) 308.620.647,65

STIMA

[Euro]

C

importo relativo all'aliquota per  l'attuazione  di  misure  volte

alla prevenzione e repressione  della  criminalita'  e  tentativi  di

infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera  e),

del codice, non soggetto a ribasso

12.000,00

D
opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale  e sociale, nel limite di importo del 2 

per cento del costo  complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale
6.172.412,95

E.1
lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed  esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura
0,00

E.2
rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di

progettazione a cura della stazione appaltante
300.000,00

E.3
rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di

progettazione a cura del progettista
50.000,00

E.4
allacciamenti  ai  pubblici  servizi  e   superamento   eventuali

interferenze
300.000,00

E.5 imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 6.051.385,25

E.6
accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60

e 120, comma 1, lettera a), del codice
15.431.032,38

E.7
acquisizione aree o immobili, indennizzi (da valutare nel dettaglio in funzione della procedura da attuare 

e dalle risultanze del PFTE)

E.8.1

spese  tecniche  relative  alla  progettazione,  alle   attivita' preliminari,  ivi  compreso  l'eventuale  

monitoraggio  di  parametri necessari  ai   fini   della   progettazione   ove   pertinente,   al coordinamento  

della  sicurezza  in  fase  di   progettazione,   alle conferenze dei servizi, alla  direzione  lavori  e  al  

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza  giornaliera  e contabilita', 

all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice,  nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 

essere svolte dal personale dipendente (PFTE)

12.427.069,25

E.8.2

spese  tecniche  relative  alla  progettazione,  alle   attivita' preliminari,  ivi  compreso  l'eventuale  

monitoraggio  di  parametri necessari  ai   fini   della   progettazione   ove   pertinente,   al coordinamento  

della  sicurezza  in  fase  di   progettazione,   alle conferenze dei servizi, alla  direzione  lavori  e  al  

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza  giornaliera  e contabilita', 

all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice,  nella

misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 

(ESECUTIVO+DL+SIC)

18.821.371,41

E.8.3 Oneri previdenziali su E.8.1 e E8.2 1.249.937,63

E.9

spese per attivita' tecnico-amministrative e strumentali  connesse alla progettazione, di supporto al RUP 

qualora si tratti di personale dipendente,  di  assicurazione  dei  progettisti  qualora  dipendenti 

dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  del  codice

nonche' per la  verifica  preventiva  della  progettazione  ai  sensi dell'articolo 42 del codice.

2.468.965,18

E.10 spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice 617.241,30

E.11 eventuali spese per commissioni giudicatrici 20.000,00

E.12 spese per pubblicità 30.000,00

E.13

spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie  o  specificamente  previste  

dal  capitolato   speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonche'  per l'eventuale 

monitoraggio successivo  alla  realizzazione  dell'opera,

ove prescritto

2.000.000,00

E.14
spese per collaudo  tecnico-amministrativo,  collaudo  statico  e

altri eventuali collaudi specialistici
2.981.595,88

E.15
spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico,  di cui all'articolo 41, comma 4, del 

codice
20.000,00

E.16 spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 200.000,00

E.17
nei casi in cui sono previste, spese per le opere  artistiche  di

cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717
1.543.103,24

E.18.1 IVA (10%) 30.862.064,76

E.18.2 IVA (22%) 15.553.145,18

F Importo relativo ad arredi e forniture in opera 80.000.000,00

Totale 197.111.324,41

TOTALE 505.731.972,06
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