QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO D.Igs. 36/2023 - All.to I.7 art. 5

titolo

Progetto Bandiera Realizzazione Centro Medicina Computazionale e

Tecnologica

A) Importo esecuzione delle lavorazioni STIMA

[Euro]
Al A misura 0,00
A.2 A corpo 302.569.262,40
A3 In economia 0,00
TOTALE A) 302.569.262,40

. . PR, . STIMA

B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto aribasso [Euro]
B1 A misura 0,00
B2 A corpo 6.051.385,25
B3 In economia 0,00
TOTALE B) 6.051.385,25

IMPORTO LAVORI (A + B)

308.620.647,65

Somme a disposizione della stazione appaltante per :

STIMA

[Euro]
importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte
c alla prevenzione e repressione della criminalita’ e tentativi di 12.000.00
infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), ) ’
del codice, non soggetto a ribasso
opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2
D . \ - . . . : : 6.172.412,95
per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale
E1 lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 0.00
) fattura !
E2 rilievi, acc_ertamentl e indagini c_;la eseguire ai diversi livelli di 300.000,00
progettazione a cura della stazione appaltante
rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di
E.3 progettazione a cura del progettista =0.000.00
allacciamenti ai pubblici servizi e eramento eventuali
Ea4 allacci nti ai pubblici servizi super n ventuali 300.000,00
interferenze
E.5 imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 6.051.385,25
accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60
E.6 ; g 15.431.032,38
e 120, comma 1, lettera a), del codice
E7 acquisizione aree o immobili, indennizzi (da valutare nel dettaglio in funzione della procedura da attuare
) e dalle risultanze del PFTE)
spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita' preliminari, ivi compreso l'eventuale
monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al
E.8.1 . . . . - o ; . e 12.427.069,25
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita’,
all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente (PFTE)
spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita' preliminari, ivi compreso l'eventuale
monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al
E.8.2 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita’, 18.821.371,41
all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
(ESECUTIVO+DL+SIC)
E.8.3 Oneri previdenziali su E.8.1 e E8.2 1.249.937,63
spese per attivita' tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP
qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti
E.9 . . . . . o . 2.468.965,18
dellamministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice
nonche' per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice.
E.10 spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice 617.241,30
E.11 |eventuali spese per commissioni giudicatrici 20.000,00
E.12 spese per pubblicita 30.000,00
spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste
dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonche' per I'eventuale
E.13 capriolato speciaie dappatto, di cul 1CO ' perfeventu 2.000.000,00
monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera,
ove prescritto
spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e
E.14 : . ) o 2.981.595,88
altri eventuali collaudi specialistici
spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del
E1s |PeSeP P 9 20.000,00
codice
E.16 [|spese peririmedi alternativi alla tutela giurisdizionale 200.000,00
nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di
E.17 ! P pese p P 1.543.103,24
cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717
E.18.1 |IVA (10%) 30.862.064,76
E.18.2 |IVA (22%) 15.553.145,18
F Importo relativo ad arredi e forniture in opera 80.000.000,00

Totale

197.111.324,41

TOTALE

505.731.972,06




