

Dirigente responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA - tel. 010/548 8536

e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it

Funzionario referente: Ilma PORCU - tel. 010/548 8557

e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it



## DETERMINAZIONE n. 115 del 04/05/2016

**Oggetto:** Accordo Quadro per la fornitura di "Protesi di anca e di ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione" occorrenti alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Liguria per un periodo di quattro anni. Lotti n° 91.

Ditta Link Italia spa – Ampliamento gamma prodotti lotto 27.

### IL DIRETTORE DELL'AREA

Viste le Leggi della Regione Liguria n. 14 del 03/04/2007 e n. 34 del 06/11/2012 che hanno previsto l'istituzione, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, della Centrale Regionale di Acquisto;

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto (CRA) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agazia Sanitaria Regionale (ARS);

Vista la deliberazione n. 87 dell'01/02/2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell'ARS adottate con determinazione n. 91 del 28/12/2012 del Commissario Straordinario dell'ARS;

Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del Direttore e dei Dirigenti dell'Area CRA;

Atteso che con deliberazione n° 18 del 19/03/2012 è stata aggiudicata la gara - avente decorrenza 01/06/2012 – 31/05/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di "Protesi di anca e di ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione" occorrenti alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Liguria;

Preso atto che con note - acquisite agli atti della Centrale – sono pervenute le richieste della ditta Link Italia spa, via Cascina Belcasule 11 - 20141 Milano, aggiudicataria del lotto 27 della gara in argomento volte ad un ampliamento della gamma dei prodotti a suo tempo offerti in sede di gara con prodotti di pari caratteristiche tecniche e/o funzionalità e proposti alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, come di seguito sinteticamente riportati:

Ditta	Lotto di riferimento gara	Prodotto aggiudicato	Ampliamento gamma
LINK ITALIA spa	27	Sub A) Stelo RIPPEN non cementato Sub D) Cotile BETACUP Sub E) Inserto BETACUP	Sub A) Stelo SPCL non cementato Sub D) Cotile I1CUP non cementato Sub E) Inserto I1CUP

Vista la deliberazione n. 59 del 17/07/2012 con cui è stata nominata la Commissione per l'aggiornamento tecnologico della gara in oggetto, nelle persone dei Dottori:

- Dott. Francesco Lanza                   Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia – ASL 2 Savonese Osp. Santa Corona  
- Componente ex Commissione tecnica
- Dott. Federico Santolini               Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia - IRCCS AOU San Martino/IST  
- Componente ex Commissione tecnica
- Dott. Mauro Oliveri                    Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia - E.O. Ospedali Galliera  
- Componente ex Commissione giudicatrice;

Rilevato che i componenti della Commissione de qua, con note acquisite agli atti di questa Centrale, hanno espresso parere favorevole in ordine all'ampliamento di gamma, relativamente al lotto 27, proposto dalla ditta Link Italia spa;

Ritenuto, sulla scorta delle risultanze dei lavori della Commissione per l'aggiornamento tecnologico della gara in oggetto, pertanto **di autorizzare** la richiesta di ampliamento di gamma proposto dalla ditta Link Italia spa, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di:

- pubblicare sul sito web [acquistiliguria.it](http://acquistiliguria.it) il dettaglio dei prodotti oggetto di autorizzazione all'affiancamento di cui all'Allegato A);
- notificare alla Ditte aggiudicatrici e ad AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria la presente determinazione;

Su proposta del Dirigente responsabile,

**DETERMINA:**

- 1) Di prendere atto della valutazione della Commissione per l'aggiornamento tecnologico dei prodotti - aggiudicati con deliberazione n° 18 del 19/03/2012 nell'ambito della procedura di gara finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di "Protesi di anca e di ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione" occorrenti alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Liguria – e contenuta nelle premesse.
- 2) Di **autorizzare** la richiesta di ampliamento di gamma proposto dalla ditta Link Italia spa, via Cascina Belcasule 11 - 20141 Milano, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sinteticamente di seguito riportata:

Ditta	Lotto di riferimento gara	Prodotto aggiudicato	Ampliamento gamma
LINK ITALIA spa	27	Sub A) Stelo RIPPEN non cementato Sub D) Cotile BETACUP Sub E) Inserto BETACUP	Sub A) Stelo SPCL non cementato Sub D) Cotile I1CUP non cementato Sub E) Inserto I1CUP

- 4) Di pubblicare sul sito web [acquistiliguria.it](http://acquistiliguria.it) il dettaglio dei prodotti oggetto di autorizzazione all'affiancamento di cui all'Allegato A).
- 5) Di notificare alla Ditte aggiudicatari e ad AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria la presente determinazione.
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione consta di 3 (tre) pagine esclusi gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA  
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO  
(Dott. Giorgio SACCO)

**ALLEGATO:**

Allegato A) Dettaglio ampliamento gamma prodotti Link lotto 27

Allegato A

Spett.  
AG. REG. SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA  
Area Centrale Regionale di Acquisto  
Via G. D'Annunzio 64  
06121 GENOVA GE

Alla C.se Att.ne Uff. Provveditorato

Milano, 15 marzo 16

**OGGETTO: AMPLIAMENTO GAMMA PRODOTTI SU fornitura materiale sanitario protesico già in essere con la Vs. Spettabile Azienda – Gara Regionale Centrale d'Acquisto per la fornitura di protesi di anca e di ginocchio, cemento osseo sistemi di cementazione – Rif. Lotto 27.**

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente siamo a proporvi l'ampliamento della gamma dei prodotti già presentati per l'accordo di fornitura in oggetto, con la serie di cotili IICUP e relativi inserti alle medesime condizioni economiche e contrattuali come in seguito indicate:

Articolo	Descrizione	Valore unitario
100-005/44	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 44	€ 600,00
100-005/46	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 46	€ 600,00
100-005/48	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 48	€ 600,00
100-005/50	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 50	€ 600,00
100-005/52	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 52	€ 600,00
100-005/54	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 54	€ 600,00
100-005/56	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 56	€ 600,00
100-005/58	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 58	€ 600,00
100-005/60	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 60	€ 600,00
100-005/62	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 62	€ 600,00
100-005/64	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 64	€ 600,00
100-005/66	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 66	€ 600,00
100-005/68	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 68	€ 600,00
100-005/70	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 70	€ 600,00
100-015/48	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. TI+CaP - D. 48 INT#C	€ 600,00
100-008/28	IICUP - INSERTO XLINKED+VIT.E PE - D. 28 #B	€ 120,00
100-008/32	IICUP - INSERTO XLINKED+VIT.E PE - D. 32 #B	€ 120,00
100-009/32	IICUP - INSERTO XLINKED+VIT.E PE - D. 32 #C	€ 120,00

100-009/36	I1CUP - INSERTO XLINKED+VIT.E PE - D. 36 #C	€ 120,00
100-010/36	I1CUP - INSERTO XLINKED+VIT.E PE - D. 36 #D	€ 120,00
100-011/36	I1CUP - INSERTO XLINKED+VIT.E PE - D. 36 #E	€ 120,00
100-012/28	I1CUP - INSERTO ANTILUSS. XLINKED+VIT.E PE - D. 28 #B	€ 120,00
100-012/32	I1CUP - INSERTO ANTILUSS. XLINKED+VIT.E PE - D. 32 #B	€ 120,00
100-013/32	I1CUP - INSERTO ANTILUSS. XLINKED+VIT.E PE - D. 32 #C	€ 120,00
100-014/32	I1CUP - INSERTO ANTILUSS. XLINKED+VIT.E PE - D. 32 #D	€ 120,00
100-013/36	I1CUP - INSERTO ANTILUSS. XLINKED+VIT.E PE - D. 36 #C	€ 120,00
100-014/36	I1CUP - INSERTO ANTILUSS. XLINKED+VIT.E PE - D. 36 #D	€ 120,00
100-015/36	I1CUP - INSERTO ANTILUSS. XLINKED+VIT.E PE - D. 36 #E	€ 120,00
100-018/32	I1CUP - INSERTO CERAMICA - D. 32 #B	€ 310,00
100-019/36	I1CUP - INSERTO CERAMICA - D. 36 #C	€ 310,00
100-020/36	I1CUP - INSERTO CERAMICA - D. 36 #D	€ 310,00
100-021/36	I1CUP - INSERTO CERAMICA - D. 36 #E	€ 310,00

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete dare alla presente e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Distinti saluti.

  
LINK ITALIA SpA



Link Italia S.p.A

Via Cascina Belcasale 11  
20141 Milano MI  
Tel 02 53 542 1  
Fax 02 53 542 350

Spett.

AG. REG. SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA

Area Centrale Regionale di Acquisto

Via G. D'Annunzio 64

06121 GENOVA GE

Alla C.se Att.ne Uff. Provveditorato

Milano, 10 giugno 15

**OGGETTO: AMPLIAMENTO GAMMA PRODOTTI SU fornitura materiale sanitario protesico già in essere con la Vs. Spettabile Azienda – Gara Regionale Centrale d'Acquisto per la fornitura di protesi di anca e di ginocchio, vemento osseo sistemi di cementazione – Rif. Lotto 27.**

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente siamo a proporVi l'ampliamento della gamma dei prodotti già presentati per l'accordo di fornitura in oggetto, con la serie di steli SPCL alle medesime condizioni economiche e contrattuali come in seguito indicate:

177-200/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 1 CCD 126°	€ 1.000,00
177-201/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 2 CCD 126°	€ 1.000,00
177-202/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 3 CCD 126°	€ 1.000,00
177-203/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 4 CCD 126°	€ 1.000,00
177-204/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 5 CCD 126°	€ 1.000,00
177-205/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 6 CCD 126°	€ 1.000,00
177-206/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 7 CCD 126°	€ 1.000,00
177-207/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 8 CCD 126°	€ 1.000,00
177-208/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 9 CCD 126°	€ 1.000,00
177-209/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 10 CCD 126°	€ 1.000,00
177-210/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 11 CCD 126°	€ 1.000,00
177-211/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 12 CCD 126°	€ 1.000,00
177-212/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 13 CCD 126°	€ 1.000,00
177-213/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 14 CCD 126°	€ 1.000,00
177-214/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 15 CCD 126°	€ 1.000,00
177-220/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 1 CCD 126°	€ 1.000,00
177-221/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 2 CCD 126°	€ 1.000,00
177-222/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 3 CCD 126°	€ 1.000,00
177-223/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 4 CCD 126°	€ 1.000,00
177-224/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 5 CCD 126°	€ 1.000,00
177-225/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 6 CCD 126°	€ 1.000,00
177-226/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 7 CCD 126°	€ 1.000,00
177-227/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 8 CCD 126°	€ 1.000,00



Link Italia S.p.A.

Via Cascina Belcasule 11

20141 Milano MI

Tel 02 53 542 1

Fax 02 53 542 350

177-229/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 10 CCD 126°	€ 1.000,00
177-230/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 11 CCD 126°	€ 1.000,00
177-231/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 12 CCD 126°	€ 1.000,00
177-232/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 13 CCD 126°	€ 1.000,00
177-233/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 14 CCD 126°	€ 1.000,00
177-234/26	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 15 CCD 126°	€ 1.000,00
177-400/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 1 CCD 135°	€ 1.000,00
177-401/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 2 CCD 135°	€ 1.000,00
177-402/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 3 CCD 135°	€ 1.000,00
177-403/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 4 CCD 135°	€ 1.000,00
177-404/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 5 CCD 135°	€ 1.000,00
177-405/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 6 CCD 135°	€ 1.000,00
177-406/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 7 CCD 135°	€ 1.000,00
177-407/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 8 CCD 135°	€ 1.000,00
177-408/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 9 CCD 135°	€ 1.000,00
177-409/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 10 CCD 135°	€ 1.000,00
177-410/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 11 CCD 135°	€ 1.000,00
177-411/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 12 CCD 135°	€ 1.000,00
177-412/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 13 CCD 135°	€ 1.000,00
177-413/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 14 CCD 135°	€ 1.000,00
177-414/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - DX MIS. 15 CCD 135°	€ 1.000,00
177-420/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 1 CCD 135°	€ 1.000,00
177-421/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 2 CCD 135°	€ 1.000,00
177-422/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 3 CCD 135°	€ 1.000,00
177-423/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 4 CCD 135°	€ 1.000,00
177-424/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 5 CCD 135°	€ 1.000,00
177-425/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 6 CCD 135°	€ 1.000,00
177-426/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 7 CCD 135°	€ 1.000,00
177-427/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 8 CCD 135°	€ 1.000,00
177-428/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 9 CCD 135°	€ 1.000,00
177-429/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 10 CCD 135°	€ 1.000,00
177-430/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 11 CCD 135°	€ 1.000,00
177-431/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 12 CCD 135°	€ 1.000,00
177-432/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 13 CCD 135°	€ 1.000,00
177-433/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 14 CCD 135°	€ 1.000,00
177-434/35	SPCL - STELO NON CEM. HX - SX MIS. 15 CCD 135°	€ 1.000,00

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete dare alla presente e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Distinti saluti.

  
LINK ITALIA SpA