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LIGURIA S

AGENZIA REGIONALE SANITARIA ENTRALE EGIONALE DI CQUISTO  gecionELGURA

Procedura aperta per la fornitura e installazione di complessivi tre
acceleratori lineari con accessori e relativi sistemi di gestione
informatica, occorrenti all’ A.S.L. n. 2 Savonese e all’ .LR.C.C.S. A.o.u.
San Martino-IST-

Importi a base d’asta e criteri di valutazione
delle offerte tecniche

Capitolato tecnico
(Sezione A 4 del Disciplinare di gara)




Lotton. 1

AZIENDA
SAMITARIA
LOCALE M, 2

SAVOMNESE

A.S.L.n. 2 Savonese

n° 2 acceleratori lineare per radioterapia oncologica completo di
accessori per latecnica IMRT volumetrica e la tecnica IGRT

Importo dell’appalto

L’'importo complessivo dell’appalto, non superabile, posto a base d’asta € cosi
suddiviso:

€ 3.450.000,00 oltre ad IVA per la sola fornitura dell’attrezzatura sanitaria completa di
Accessori, cosi come definito alla sezione Al,;

€ 14.000,00 oltre ad IVA per le prestazioni intellettuali relative alla progettazione al
livello “definitivo” (ex art. 24 e ss. D.P.R.207/2010) e dell’ esecutivo (ex art. 33 e ss.
D.P.R. 207/2010), nonché per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione di tutte le opere edili, impiantistiche e di
umanizzazione necessarie alla corretta installazione dell’attrezzatura sanitaria;

€ 160.000,00 oltre ad IVA per la puntuale realizzazione di tutte le opere edili,
impiantistiche e di umanizzazione necessarie alla corretta installazione dell’attrezzatura
sanitaria, cosi come previsto dal progetto preliminare redatto dalla A.S.L. n. 2 Savonese
e posto a base di gara (sezione A 2.1);

€ 5.000,00 oltre ad IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (Sezione
A21)

Ovvero per totali € 3.629.000,00 (tremilioniseicentoventinovemila/00)

voce Criteri di giudizio “QUALITA’” Punteggio
massimo
Sufficienza 31/60
1 Acceleratore lineare

1.1 | Gantry e testata 5 di cui
Verranno valutati la flessibilita del sistema di collimazione (overtravel). 1
Facilita di implementare il filtro a cuneo virtuale e/o dinamico in diversi Treatment
Planning Systems. 1
Modalita di irraggiamento in VMAT valutando negativamente la presenza di critiche 1
variazioni di dose rate e la necessita, per I'implementazione nel TPS,di dosimetria
aggiuntiva oltre a quella tradizionale con il fantoccio ad acqua.
Ampia possibilita di range del dose rate 1
Movimenti della testata e del lettino di trattamento 1




1.2

1.3

1.4

Collimatore MLC

Verranno valutati in particolare il numero di lamelle, lo spessore all’isocentro, la
velocita delle lamelle e le dimensioni del campo coperto.

(punti 5 al modello che presenta le migliori caratteristiche tecniche richieste, ai
rimanenti in proporzione)

Sistema di visualizzazione portale EPID

Verranno valutati in particolare la risoluzione spaziale (funzione MTF), il contrasto,
la vita media del sistema, I'eventuale possibilita di verifica e registrazione del
movimento d’organo

Dispositivo IGRT

Verranno valutati in particolare la velocita di acquisizione — visualizzazione, la
risoluzione spaziale, contrasto, le caratteristiche del fantoccio per Quality
Assurance, l'eventuale possibilita di verifica e registrazione del movimento
d’organo.

2.1

2.2

Sistema per piani di Trattamento

Software per fasci esterni, VMAT e IMRT

Verranno valutati gli algoritmi di calcolo.

La presenza di ottimizzazione muilti criterio.

La presenza, nel TPS, di funzioni di registrazione / deformazione elastica.
La presenza di stazioni di calcolo e contornamento aggiuntive.

Integrazione informatica con i sistemi esistenti
Verranno valutate la compatibilita del sistema offerto con quello esistente

8 di cui

NDWN

Sistema informatico di gestione dati e immagini

Sara valutato il progetto informatico presentato da ciascuna Ditta sugli aspetti del
software di gestione clinica e record & verify, I'architettura del sistema, hardware, le
modalita di migrazione dal data base storico, I’ integrazione con i sistemi
attualmente in uso

13

Strumentazione per dosimetria

Fantoccio ad acqua (hardware, software ed elettrometro).
Rivelatori (camere a ionizzazione e diodi) sistemi QA quotidiani.
Fantoccio 4D.

6 di cui
2
2
2

Formazione e addestramento
Saranno valutati sotto il profilo di struttura, dettaglio, completezza e potenziale
efficacia

e il progetto formativo in sede con affiancamento.

e |l progetto formativo fuori sede.

3 dicui

2
1

Opere e impianti

Saranno valutati il progetto chiavi in mano, la compiutezza e la pertinenza delle
opere e le modalita di esecuzione

e Funzionalita lay-out ambienti e finiture previste ai fini dell'umanizzazione dei locali
e Soluzioni tecniche, qualita materiali impiegati per opere edili e impiantistiche.

e Soluzioni realizzative che minimizzino le interferenze con l'attivita sanitaria.

e L aser sistema di centratura a 3 laser (colore emesso e qualita del sistema)

4 di cui

~ A -

Garanzia e modalita di svolgimento dell’assistenza tecnica
Saranno valutate eventuali offerte migliorative per la durata della garanzia, e le
modalita di svolgimento della manutenzione programmata e su chiamata; in
particolare

e Allungamento di ulteriori 12 mesi della garanzia post-collaudo gratuita.

e Modalita di svolgimento servizio manutentivo.

2di cui

Cronoprogramma
Sara apprezzata la riduzione dei tempi rispetto a quanto previsto al punto 7.2 del




“Progetto preliminare”

totale

60




Lotto n. 2

o
WADAIsT

IRCCS A.O.U. San Martino- IST- Istituto Nazionale per la Ricerca sul
Cancro- Genova

n° 1 acceleratore lineare per radioterapia oncologica completo di
accessori per latecnica IMRT volumetrica e la tecnica IGRT

Importo dell’appalto

L’'importo complessivo dell’appalto, non superabile, posto a base d’asta viene cosi
suddiviso:

e € 2.390.000,00 oltre ad IVA per la sola fornitura dell’attrezzatura sanitaria completa di
Accessori, cosi come definito alla sezione Al,;

e € 4.000,00 oltre ad IVA per le prestazioni intellettuali relative alla progettazione al livello
“definitivo” (ex art. 24 e ss. D.P.R.207/2010) ed esecutivo (ex art. 33 e ss. D.P.R.
207/2010);

e € 65.600,00 oltre ad IVA per la puntuale realizzazione di tutte le opere edili,
impiantistiche e di umanizzazione necessarie alla corretta installazione dell’attrezzatura
sanitaria, cosi come previsto dal progetto preliminare redatto dall'l.R.C.C.S. A.0.U. San
Martino Ist e posto a base di gara (sezione A 2.2);

e € 2.130,00 oltre ad IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, (sezione
A2.2)

Ovvero per totali € 2.461.730,00 ( duemilioniquattrocentosessantunomilasettecentotrenta/00)

Criteri di valutazione e relativi punteggi massimi attribuibili

voce Criteri di giudizio “QUALITA’” Punteggio
Sufficienza 31/60 massimo
1 Acceleratore lineare 20 di cui

1.1 | Gantry e testata

Verranno valutati in particolare la flessibilita del sistema di collimazione, del
filtro a cuneo virtuale o dinamico, le modalita di irraggiamento in VMAT
I'ampia disponibilita di range di dose rate, I'escursione del lettino e 3
l'escursione della rotazione del collimatore

1.2 | Verranno valutati in particolare il numero e il range di energie con fotoni di
tecnologia FFF (Flattening Filter Free) 2
(punti 2: due energie con fotoni di tecnologia FFF, punti 1: un’energia con
fotoni di tecnologia FFF)

1.3 | Collimatore MLC

Verranno valutati in particolare il numero di lamelle, lo spessore all’isocentro,
la velocita delle lamelle e le dimensioni del campo coperto 5
(punti 5 al modello che presenta le migliori caratteristiche tecniche richieste,
ai rimanenti in proporzione)

1.4 | Sistema di visualizzazione portale EPID




15

1.6

Verranno valutati in particolare la risoluzione spaziale (funzione MTF), il
contrasto, la vita media del sistema, I'eventuale possibilita di verifica e
registrazione del movimento d’organo

Dispositivo IGRT

Verranno valutati in particolare la velocita di acquisizione — visualizzazione, la
risoluzione spaziale, contrasto, le caratteristiche del fantoccio per Quality
Assurance e I'eventuale possibilita di verifica e registrazione del movimento
d’organo

Accessori di immobilizzazione

Verranno valutati in specifico il numero e la tipologia di accessori offerti in
relazione alle tecniche piu evolute (IMRT, VMAT e a tecniche di radioterapia
gia in dotazione nella struttura di radioterpia ospitante) e la compatibilita di
utilizzo degli accessori di immobilizzazione con la TC di planning usata

2.1

2.2

Sistema per piani di Trattamento

Software per fasci esterni, VMAT e IMRT

Verranno valutati gli algoritmi di calcolo, ottimizzazione (inverse planning),
adaptive therapy; eventuali stazioni di calcolo e contornamento aggiuntive

Integrazione informatica con i sistemi esistenti
Verranno valutate la compatibilitd del sistema offerto con quello esistente

15 di cui

10

Sistema informatico di gestione dati e immagini

Sara valutato il progetto informatico presentato da ciascuna Ditta sugli aspetti
del software di gestione clinica e record & verify, I'architettura del sistema,
hardware, le modalita di migrazione dal data base storico, I’ integrazione con i
sistemi attualmente in uso

14

Strumentazione per dosimetria
Saranno valutate le caratteristiche tecniche della strumentazione offerta

Formazione e addestramento
Saranno valutati sotto il profilo di struttura, dettaglio, completezza e potenziale
efficacia

¢ il progetto formativo in sede con affiancamento

e il progetto formativo fuori sede

3 di cui

2
1

Opere e impianti
Saranno valutati il progetto chiavi in mano, la compiutezza e la pertinenza
delle opere e le modalita di esecuzione
e Funzionalita lay-out ambienti e
dell'umanizzazione dei locali
e Soluzioni tecniche, qualita materiali impiegati per opere edili e
impiantistiche
e Soluzioni realizzative che minimizzino le interferenze con [attivita
sanitaria
o laser sistema di centratura a 3 laser (colore emesso e qualita del
sistema)

finiture previste ai fini

3di cui

0,5

0,5

Garanzia e modalita di svolgimento dell’assistenza tecnica
Saranno valutate eventuali offerte migliorative per la durata della garanzia, e
le modalita di svolgimento della manutenzione programmata e su chiamata; in
particolare
e Allungamento di ulteriori 12 mesi della garanzia post-collaudo gratuita
e Modalita di svolgimento servizio manutentivo

2 di cui

[EEN




Cronoprogramma
Sara apprezzata la riduzione dei tempi rispetto a quanto previsto al punto 11
del “Progetto preliminare”

totale

60




