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1. PREMESSA

Il presente Disciplinare prestazionale é redatto in una modalita
tale da evidenziare chiaramente le prestazioni richieste
dall’appalto di fornitura e lavori. Le indicazioni seguenti sono
esplicative e comunque migliorative se giustificate dal
raggiungimento delle prestazioni richieste al Nuovo Reparto.

I lavori in oggetto dovranno fornire all’lstituto locali allestiti
secondo la norma vigente e quindi rispettando i collegati canoni di
sicurezza e garantire le seguenti prestazioni Generali:

Utilitas (utilita nella funzione) = Le funzioni primarie sono
quelle di poter effettuare tutte le prestazioni necessarie al
funzionamento secondo le norme di legge di un reparto di
radiologia. Consentire le operazioni sanitarie di prestazione, di
servizio, attraverso le attrezzature descritte. Provvedere,
attraverso una corretta segnaletica, ad individuare luoghi, funzioni
e attivita anche dall’esterno.

Firmitas (solidita nella statica e nei materiali) = Tutti i materiali
e attrezzature dovranno nella loro consistenza e posa garantire
requisiti di solidita e sicurezza permanenza e durata atta a
garantire la funzionalita per I'utilizzazione del reparto da parte dei
fruitori. E garantire la permanenza dei requisiti attuali della
struttura (apertura porte e finestre esistenti, accesso ai
controsoffitti per eventuali manutenzioni non interferenza con
I'attivita dei diversi reparti).

Venustas (venusta, bellezza, estetica) = L’edificio in oggetto &
un immobile di non particolare pregio, il progetto dovra essere
proiettato a valorizzare I’aspetto altamente tecnologico senza
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tralasciare I'aspetto di interfaccia umana per i degenti. Quindi
molta importanza rileva il dettaglio hig-tec, per le parti ove si
richieda predominanza di impatto e visbilita di igienicita. In
particolar modo potra essere utilizzato il colore per umanizzare il
reparto. Infatti il | colore, intervenendo sui parametri biologici,
psicologici e culturali, consente di ritrovare quell'unita della
persona e dell'individuo all'interno del proprio sistema, (famiglia,
comunita, cultura e ambiente) che la pratica medica, invece,
continua a trascurare.

Curare oggi € sempre piu un atto collettivo mediato da una
struttura fatta di spazi, funzioni; momenti diversi nei quali il
paziente deve attuare una complessa prassi, cosi, alla fine, l'attesa
e l'espletamento delle funzioni burocratiche sono molto piu lunghi
della visita. Le occasioni di "dialogo" con la "struttura" sono quindi
prevalenti rispetto a quelle con il medico, riducendo
drasticamente la spontaneita nel rapporto tra professionista e
cliente.

Quello che si perde in contatto umano a causa di questo tipo
d'organizzazione, si puo, in parte, recuperare realizzando un
ambiente "adatto", in grado di ridurre il livello d'ansia e di timore e
di facilitare un'adeguata comunicazione. Tale ambiente e
importante anche per il personale medico e paramedico
generalmente sottoposto ad attivita, orari e rapporti con la
struttura ed i pazienti molto stressanti. L'ambiente ed i colori
capaci di influenzarli non sono da sottovalutare.
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2. REQUISITI

La proposta progettuale e la fornitura “chiavi in mano”

dovranno soddisfare i requisiti in seguito espressi che verranno

posti a base di appalto, con soluzioni anche migliorative in base
alla normativa vigente con motivazione delle scelte progettuali e
possibile individuazione critica delle scelte operate in base ai
seguenti criteri costi/benefici:

]

In particolare

economicita nella gestione generale del servizio di
interventistica (percorsi personale, materiale di
stampa e sviluppo, consumi energetici);

funzionalita del reparto in ragione del Lay out
distributivo e della dotazione impiantistica;

durabilita dei materiali e facilita nella manutenzione
edile ed impiantistica;

soddisfacimento dei requisiti di accreditamento della
struttura ai sensi della L.R. 20/99 e del D.P.R.
14.01.1997 Requisiti delle Strutture
Sanitarie e della normativa in materia Sanitaria anche
di ambito regionale;

ergonomia cognitiva verso gli utenti/pazienti nella
fruizione del servizio e verso gli operatori della
struttura (individuazione degli accorgimenti proposti).

relativo ai

confrontarsi con i seguenti vincoli e

problematiche esposte nel presente Progetto Preliminare e di

seguito elencate:

a) Differenziazione dei percorsi paziente -personale;

b) Realizzazione impiantistica (elettrica, meccanica, impianti

speciali e gas medicali) in raccordo con gli impianti esistenti;

d)

e)

9)

h)
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Abbattimento barriere architettoniche per garantire I’accesso
agli utenti esterni;
Separazione dei percorsi pulito e sporco nelle aree sterili e
controllate;
Soddisfacimento dei Requisiti minimi del D.P.R. 14.01.1997 e
delle indicazioni contenute nel dispositivo regionali per
I’accreditamento delle strutture sanitarie;
Realizzazione locali integrati con i locali dell’esistente reparto
di RMN non oggetto di intervento e che resteranno attivi per
la durata del cantiere;
Innovazione tecnologica e impiantistica nella realizzazione
del reparto.
Completamento del Reparto o di porzioni funzionali nel piu
breve tempo possibile.
Soluzioni che garantiscano la sicurezza degli operatori e
degli utenti in generale e che non siano riduttive delle attuali
condizioni di sicurezza del Padiglione.
Minor impatto ambientale verso I’esterno del Padiglione in
particolar modo valutata nell’attenzione al posizionamento di
prese d’aria, sfiati e sistemi tecnologici in genere;
Creazione di condizioni lavorative migliori in ragione di
standard di sicurezza e confort per gli operatori:

a neiluoghi di lavoro;

O nei locali accessori e funzionali (spogliatoi -relax

ecc...);
O neilocali e dotazioni per manutentori.

Indicazione delle varie zone

L’adeguamento del bunker n. 4 “Varian C" questi spazi minimi

desunti dalla normativa sanitaria di riferimento:
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Q locale trattamento;
O Area per consolle tecnici.

Tutte le aree dovranno essere dotate dei requisiti minimi
strutturali previsti dalla normativa in materia sanitaria.

Il layout distributivo risulta puramente indicativo e potra
variare in ragione della scelta progettuale sulla base delle
prestazioni richieste.

3. PRESCRIZIONI GENERALI

Disposizioni generali
Specifiche prescrizioni a cui I’Appaltatore dovra attenersi nello
svolgimento delle prestazioni di sua competenza potranno essere
disposte giornalmente dalla Stazione Appaltante in relazione ad
attivita sanitarie in corso.

Oltre lo scrupoloso rispetto di tali prescrizioni, I’Appaltatore
dovra in ogni caso approntare tutte le dovute accortezze e cautele
affinché non si verifichino interferenze con le attivita ospedaliere
in corso senza per questo poter richiedere maggiori o diversi
compensi o proroghe dei termini.

E’ fatto specifico obbligo all’Appaltatore, nel rispetto dei
programmi lavori, di articolare lo svolgimento delle lavorazioni
oggetto dell’appalto in modo tale da renderlo compatibile con le
attivita ospedaliere in corso.

In particolare |’Appaltatore, nello sviluppo dei lavori in
ambienti ove proseguono attivita sanitarie, dovra tenere conto
delle necessita, di volta in volta segnalate dalla Stazione
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Appaltante, di precedere o differire rispetto al programma una o
pill categorie di lavorazioni, nonché dovra provvedere allo
spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e
maestranze da un ambiente all’altro per consentire I'ordinato
proseguimento dell’attivita ospedaliera, senza che cid possa
essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di
proroghe del tempo di esecuzione.

Pertanto, I’Appaltatore dovra tenere conto, nell’esecuzione dei
lavori, della inderogabile necessita di non produrre, né rumori che
possono danneggiare o impedire le attivita sanitarie, né
interruzioni della regolare e continua funzionalita degli impianti.
In particolare per quanto attiene i rumori sara obbligatorio
I'impiego di attrezzature opportunamente silenziate e comunque
le lavorazioni specifiche che producono rumore, quali le
demolizioni, dovranno essere eseguite nei giorni e/o orari
concordati con la direzione sanitaria, anche al di fuori delle ormali
ore lavorative (es. di sera o nei giorni prefestivi e festivi), senza
onere economico aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali
proseguono attivita ospedaliere I’Appaltatore dovra adottare ogni
necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e
scongiurare il rischio di contagi, infezioni e/o pericoli per la salute
delle maestranze e della mano d’opera impiegata in cantiere.

Per tali lavorazioni I’Appaltatore e altresi tenuto ad approntare,
ogni necessaria misura ed apprestamento, in relazione allo
svolgimento di ogni e qualsiasi attivita comunque connessa
all’esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto, I'incolumita
tanto dei degenti ed in generale dei fruitori del servizio sanitario
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che del personale dipendente comunque impiegato nella struttura
ospedaliera.

Le lavorazioni generanti polvere dovranno essere segregate a
spesa della Ditta Installatrice, per impedire fuoriuscite di polveri al
di fuori dell’area di cantiere.

La Ditta dovra assicurare il libero accesso al cantiere alle
persone addette e al personale incaricato dalla Stazione
Appaltante a svolgere funzioni di controllo, verifica e sorveglianza.

La Ditta dovra assicurare la costante pulizia delle vie di
transito del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto.

Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni del presente articolo
sono a totale carico dell’Appaltatore, che non potra percio
richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti.

Qualora gli organismi preposti, in fase autorizzativa,
emettessero prescrizioni, la Ditta si impegna ad apportare le
modifiche richieste senza ulteriore spesa a carico della Stazione
Appaltante.

Dovranno essere indicati con precisione i materiali utilizzati,
fornendo tutte le informazioni necessarie all’identificazione certa
dei prodotti (es. produttore, tipo di materiale, modello, colore,
codice articolo, ecc).

Per I’esecuzione della fornitura dovranno essere scelti
materiali che, per quanto possibile, riducano il carico di incendio
dei locali.
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Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore attraverso il Direttore Tecnico di Cantiere
mantiene la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di osservare e di
fare osservare al suo personale le leggi, i regolamenti e le
obbligazioni in genere assunte col contratto. L'appaltatore non
pud assumere per suoi agenti e capi cantiere se non persone
capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella
conduzione e nella misurazione dei lavori. La Stazione Appaltante
ha il diritto di esigere la sostituzione degli agenti, dei capi cantiere
e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacita o
grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od
operai, nonché dalla malafede, o dalla frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il Direttore Tecnico di Cantiere sara responsabile del rispetto
del piano di sicurezza secondo la normativa vigente da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Accettazione, qualita e impiego dei materiali

| materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente
disciplinare ed essere della migliore qualita.

La Stazione appaltante dovra visionare e approvare il
campionario dei materiali che [I'impresa intende impiegare
nell’esecuzione delle opere.

Ogni campione deve essere numerato, deve portare un cartello
con il nome e deve essere elencato in apposita distinta.

Il campionario restera sa disposizione della Stazione
appaltante durante I’esecuzione dei lavori.
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La presentazione dei campioni non esime [I’appaltatore
dall’obbligo di sostituire quei materiali che, pur essendo conformi
ai campioni, non risultassero rispondenti alle prestazioni del
presente disciplinare prestazionale.

L'accettazione dei materiali non e definitiva, se non dopo che
sono stati posti in opera. La Stazione Appaltante puo rifiutare in
qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo la introduzione
nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle
condizioni del contratto e ['appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Potranno essere richieste dall’impresa, qualora concordemente
sia ritenuto confacente alle lavorazioni da eseguire, soluzioni
tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno
convalidate dalla Stazione Appaltante. Comunque |'appaltatore
non avra diritto al riconoscimento di alcun compenso rispetto a
quello previsto.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti
dell'lAmministrazione in sede di collaudo. Qualora, senza
opposizione dell'lAmministrazione, I'appaltatore, nel proprio
interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni,
consistenza e qualita superiori a quelle prescritte o di una
lavorazione piu accurata, cio non gli da diritto ad aumento dei
compensi.

Provvista dei materiali

L'appaltatore procura i materiali dove meglio crede, purché
essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto salvo che nel
presente disciplinare siano determinati i luoghi da cui i materiali
stessi debbono provenire. Nell'impiego dei materiali da parte
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dell’Appaltatore sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla loro
fornitura a pié d'opera, tra cui ogni spesa per apertura di cave,
estrazioni ed occupazioni temporanee. A richiesta
dell'lAmministrazione, l|'appaltatore deve dimostrare di avere
adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per
causa di pubblica utilita e di avere pagato le indennita per le
occupazioni temporanee.

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali

Qualora si verifichi il caso che, per qualsiasi ragione, sia
necessario o convenga ricorrere ad altre localita per I'estrazione o
I’approvvigionamento dei materiali stessi, I'appaltatore non puo
rifiutarsi al cambiamento ordinato per iscritto della Stazione
Appaltante.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano stabiliti nel
presente disciplinare, l'appaltatore non pud cambiarli senza
I'assenso scritto della Stazione Appaltante.

Responsabilita tecnica

L’appaltatore €& I'unico responsabile dell’esecuzione delle
opere in conformita alle buone regole della tecnica e nel rispetto
di tutte le norme di legge vigenti all’epoca della loro
realizzazione; la presenza sul luogo del personale di sorveglianza,
le disposizioni da loro impartite, I’'approvazione delle tipologie dei
materiali e delle soluzioni tecniche e qualunque intervento del
genere si intendono esclusivamente connessi con la maggior
tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la
responsabilita dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed
esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il
maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 dei codice civile.
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All'lmpresa aggiudicataria incombe anzi I'obbligo (se richiesto
dalla Stazione Appaltante) di preporre alla Direzione del cantiere
un ingegnere iscritto all’albo professionale che dovra essere
assistito da un tecnico diplomato di specifica competenza. La
nomina dei tecnici sopra indicati dovra essere comunicata alla
Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla esecutivita del contratto
e comunque prima che abbiano inizio i lavori.

In particolare compete esclusivamente all’appaltatore ed al
direttore del cantiere ogni decisione e responsabilita per quanto
riguarda:

- le modalita e i sistemi di organizzazione e conduzione
dei lavori e di direzione del cantiere;

- le opere prowvvisionali, le demolizioni, le previdenze
antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per
salvaguardare I'incolumita sia del personale che dei terzi
e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché
per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di
soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Difetti di costruzione

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese e rischio, i
lavori che la Stazione Appaltante riconosce eseguiti senza la
necessaria diligenza o con materiali, per qualita, misura o peso,
diversi da quelli prescritti. Sulla opposizione dell'appaltatore
decide il Responsabile del Procedimento e, qualora l'appaltatore
non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio alla
demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti,
addebitandone all’lmpresa ogni onere aggiuntivo. Qualora la
Stazione Appaltante presuma che esistano difetti di costruzione,
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ne riferisce al Responsabile del Procedimento, il quale puo
ordinare le necessarie verifiche.

Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle
verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario
I'appaltatore ha il diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il
rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi
altro indennizzo o compenso.

Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore.
Responsabilita dell’appaltatore.

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi
seguenti, senza onere economico aggiuntivo per la Stazione
Appaltante, cosi suddivisi :

Gruppo 1 - di carattere generale

- Gruppo 2 - in fase di  progettazione
definitiva/esecutiva e precedenti all’inizio dei
lavori

- Gruppo 3 - durante il corso dei lavori
- Gruppo 4 - successivi all’ultimazione dei lavori

- Gruppo 5 - assicurazioni e responsabilita
dell’appaltatore.

Gruppo 1 - Di carattere generale
1.1 - L'osservanza delle vigenti norme relative alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la
disoccupazione involontaria, I'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi,
ecc., nonché delle altre disposizioni che possano intervenire in
corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative
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all’assunzione degli invalidi di guerra, dei reduci di guerra ed
assimilati.

1.2 - Il rispetto di tutte le norme e gli adempimenti vigenti in
materia di lavoro che, a titolo esemplificativo, si richiamano: I'art.
18 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, I’art. 9 del
D.P.C.M. 55/1991, in particolare per quanto riguarda la periodica
trasmissione dei versamenti contributivi; I’Appaltatore & tenuto
all’osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro che
regolano le corresponsioni ai propri dipendenti dei corrispettivi
dovuti e all’attuazione, nei loro confronti, delle assistenze,
assicurazioni e previdenze varie. A tale proposito I’Appaltatore,
prima dell’inizio dei lavori, dovra rilasciare al Committente una
dichiarazione nella quale si attesta che tutti i dipendenti operanti
nel cantiere, anche per brevi periodi, sono assicurati presso I'INAIL
a termini di legge, comunicando il numero della posizione
assicurativa;

1.3 - il rispetto del D.Lgs 626/94 e successive integrazioni e
modificazioni;

1.4 - L’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti
delle aziende industriali e/o edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo nella localita in cui
si svolgono i lavori anzidetti.

1.5 - L’applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso
I’appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci,
restando inteso che i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore
anche se non sia aderente alle associazioni stipulate o receda da
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esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
della struttura e dimensioni dell’Appaltatore e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

1.6 - L’assunzione della responsabilita nei confronti
dell’Amministrazione, della osservanza delle suindicate norme del
presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto, e nel
caso che il subappalto non sia stato autorizzato, salvi sempre gli
altri diritti della Amministrazione. In caso di inottemperanza agli
obblighi precisati ai punti precedenti, accertata
dal’Amministrazione o ad essa segnalata dall’lspettorato del
Lavoro,

I’Amministrazione medesima comunichera all’Appaltatore e, se
del caso, anche all’lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata.

1.7 - Leffettuazione di eventuali turni di lavoro,
compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria.

1.8 - L’esecuzione di eventuali accertamenti che si rendessero
necessari prima o durante il corso dei lavori.

1.9 - La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai
lavori.

1.10 - La fornitura di idonea documentazione fotografica (o
filmata) in formato digitale prima, durante e dopo l'ultimazione
dei singoli lavori costituenti I’appalto; il CD Rom o DVD contente i
file (*.jpg o *.mpg) verra consegnato ala S.C. Gestione tecnica che
s’intende sin d’ora autorizzato ad usarli nella maniera che riterra
pill opportuna;
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1.11 - L’osservanza delle norme di salvaguardia ambientale e
di igiene attualmente in vigore.

1.12 - L’osservanza del Piano di Sicurezza consegnato in sede
di gara secondo quanto indicato dalla normativa vigente.

Gruppo 2 - In fase di progettazione

definitiva/esecutiva e precedenti I'inizio dei lavori
2.1 - La presentazione della documentazione richiesta dal
Capitolato Speciale o dal presente disciplinare tecnico.

2.2 - la richiesta (ed il conseguente pagamento) per
I’ottenimento di permessi, licenze, nulla osta, comunque e a
chiunque dovuti, nonché le segnalazioni agli uffici pubblici
derivanti dall’esercizio dell’attivita di cantiere.

In particolare sono a carico dell’Impresa aggiudicataria:

- gli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici, telefax
necessari per la conduzione del cantiere ed il
costante collegamento con gli uffici della Stazione
Appaltante;

- 'occupazione di suolo pubblico per eventuali
accantieramenti o per lavori particolari;

2.3 - Vlinstallazione, nei siti prescritti dalla Stazione
Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, del cartello informativo del
tipo previsto dalla circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno
1990, n.1729/UL; di dimensioni minime di mt.1.00 di larghezza
per mt.2,00 di altezza. Tanto il cartello, che le armature di
sostegno, devono essere eseguiti in materiale di adeguata
resistenza e di decoroso aspetto e debbono essere mantenuti
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permanentemente in perfetto stato dall’inizio dei lavori
all’approvazione del collaudo. Su tale cartello dovranno esserci le
indicazioni di tutte le imprese assuntrici dei lavori relative al
contratto principale, gli importi dei relativi lavori e quant’altro
specificato nella circolare del Ministero dei LL.PP. n.1729/UL del 1
giugno 1990, illustrativa dell’art.18, comma 6 della L. 19/03/90,
n.55. In fondo al cartello dovra essere previsto un apposito spazio
per I'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in
merito all’andamento dei lavori. In particolare, in tale spazio,
dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni
intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno
determinate e con le previsioni circa la data di ripresa e la nuova
data d’ultimazione delle opere.

2.4 - La costruzione o fornitura di idoneo prefabbricato, da
collocarsi nel luogo che sara designato dalla Stazione Appaltante,
nonché la manutenzione, di locali ad uso ufficio del personale di
Direzione ed Assistenza, arredati, illuminati, riscaldati, con
telefono, (e, se richiesti, fotocopiatrice e telefax). Tale luogo dovra
essere sempre accessibile durante I'orario di lavoro e vi dovranno
essere custoditi i documenti relativi all’appalto ed ai cantieri
(autorizzazioni, pratiche c.a., giornale dei lavori, liste in economia
ecc.).

2.5 - I'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del
cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo
nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;
I’assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata
alla Stazione Appaltante.
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2.6 - I'esecuzione di eventuali accertamenti geognostici che si
rendessero necessari prima o durante il corso dei lavori.

2.7 - la fornitura e posa, prima della ultimazione dei lavori,
degli eventuali estintori. Gli estintori andranno posati su sostegni
che consentano la perfetta perpendicolarita delle apparecchiature
di spegnimento e dotati di idonee protezioni per le pareti su cui
insistono.

2.8 - lautorizzazione e |'onere presso I’Amministrazione
competente per gli interventi che dovessero eventualmente
interessare I'abbattimento di piante;

2.9 - eventuali spostamenti di reti elettriche, gas, idriche,
telefoniche, ecc. presenti all’interno del lotto sia che siano
interrate che aeree;

2.10 - I’espletamento, se necessario, degli oneri ed obblighi
derivanti da quanto stabilito dalla Legge 5 novembre 1971, n.
1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica”;

2.11 - I'analisi e la verifica statica dei solai dei locali destinati
a diagnostica e le relazioni di calcolo per le opere strutturali
hecessarie per la realizzazione;

2.12 - L’esecuzione e la presentazione alla Stazione
Appaltante dei calcoli, computi metrici, progetti esecutivi delle
strutture e degli impianti (timbrati e firmati da tecnici abilitati),
nonché lo schema esecutivo degli scarichi orizzontali e verticali, lo
schema esecutivo delle fognature, tali calcoli e progetti dovranno
essere redatti da professionisti abilitati, in conformita alle leggi e
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regolamenti vigenti. L’esame e la verifica da parte della Stazione
Appaltante dei suddetti calcoli e disegni non esonera in alcun
modo I’Appaltatore dalle responsabilita a lui derivati per legge. La
redazione dei progetti esecutivi degli impianti tali che, completi e
corretti in tutte le loro parti, rappresentino i requisiti di qualita cui
in ogni caso I'impresa esecutrice dovra ottemperare sia sotto il
profilo delle responsabilita del costruttore, sia sotto quello della
loro utilizzazione prevista dalla normativa vigente.

Gruppo 3 - Durante il corso dei lavori

3.1 - La Direzione del cantiere da parte del titolare della
Impresa, o nel caso che questi non abbia la necessaria qualifica
professionale, sara condotta da altra persona idonea e qualificata,
incaricata dal titolare ed accettata dalla Stazione Appaltante. Il
direttore del cantiere deve essere regolarmente iscritto all’albo
della propria categoria professionale e deve prestare con
continuita la propria opera in cantiere. Egli assume la
responsabilita del buon andamento del cantiere stesso, nonché

dell’osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti
disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, e delle
disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante in corso d’opera.
Il nominativo del Direttore del cantiere deve essere notificato per
iscritto alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori, con
indicazione della qualifica professionale e numero di iscrizione al
proprio Albo Professionale e si intende accettata dalla Stazione
Appaltante a meno di espressa comunicazione di non gradimento.

Eventuali sostituzioni del Direttore del cantiere devono essere
tempestivamente notificate alla Stazione Appaltante a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno; resta inteso che non é
ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere per
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cui fino alla data di ricevimento della suddetta comunicazione, la
direzione del cantiere si intende effettuata dal sostituendo
Direttore del cantiere.

3.2 - L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei
procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956,
n.164, (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni” - Suppl. Ord. alla G.U. n.78 del 31/03/1956). Ogni
pill_ ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull’Appaltatore restandone sollevata I’Amministrazione, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza.

3.3 - Ogni onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solida
staccionata in legno, in muratura o metallica, secondo quanto
indicato nel piano di sicurezza, nonché la pulizia e la
manutenzione dello stesso cantiere, l’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.

3.4 - L’assicurare la guardia e la sorveglianza sia di giorno che
di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i beni
di proprieta dell’Azienda in esso esistenti, se espressamente
richiesto dalla Stazione Appaltante.
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3.5 - Il mantenere, fino al collaudo, la continuita degli scoli e
delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati
antistanti alle opere da eseguire.

3.6 - Il deposito presso la Stazione Appaltante e prima di
eseguire i lavori oggetto dell’appalto, di una campionatura
completa dei materiali e delle apparecchiature da installare.
L’Impresa dovra allontanare immediatamente dal cantiere i
materiali rifiutati.

3.7 - L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le
esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla
Stazione Appaltante, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
I’accettazione dei materiali stessi; dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo
munendoli di suggelli a firma del personale di sorveglianza
incaricato dall’Azienda e dell’Impresa nei modi piu adatti a
garantirne 'autenticita.

3.8 - Le opere di cantiere dovranno essere sviluppate, in linea
di massima, mediante gli accorgimenti che proteggano le attivita
sanitarie che saranno svolte nell’istituto e in particolare nelle aree
limitrofe al cantiere. In particolare tutte le opere dovranno essere
eseguite in conformita del piano di sicurezza, elaborato dal
coordinatore per la progettazione, ai sensi del D.Lgs 494/96 e
successive modifiche e integrazioni.

3.9 - La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali
di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro
venisse particolarmente indicato dalla Stazione Appaltante a scopo
di sicurezza.
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3.10 - L’effettuazione di calcoli e dimostrazioni (timbrati e
firmati da tecnici abilitati) inerenti all’appalto, eventualmente
richiesti in corso d’opera dalla Stazione Appaltante.

3.11 - La comunicazione alla Stazione appaltante entro il
giorno 5 (cinque) di ciascun mese, di tutte le notizie relative
all’limpiego della mano d’opera e di tutti i dati che la Direzione
stessa ritenga opportuno raccogliere allo scopo di formare una
statistica sul rendimento della mano d’opera, se espressamente
richiesto dalla Stazione Appaltante.

3.12 - L’effettuazione della pulizia quotidiana dei locali in
costruzione e delle vie di transito di cantiere, col personale
nhecessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati
da altre Ditte, nonché la pulizia finale dei locali, a lavoro
completato.

3.13 - Il consentire il libero accesso al cantiere ed il
passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla
quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto
ed alle persone che seguono lavori per conto diretto
del’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della
Stazione Appaltante, I'uso parziale o totale, da parte di dette
Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che I’Amministrazione
Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di
altre Imprese, dalle quali, come dal’Amministrazione Appaltante,
I’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.
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3.14 - |l provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa
responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere,
od a pie d'opera, secondo le disposizioni della Stazione
Appaltante, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia dei materiali esclusi dal presente appalto e provvisti od
eseqguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione Appaltante. |
danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti, dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

3.15 - La gratuita riparazione, ripristino sostituzione di tutti i
difetti di costruzione accertati dalla Stazione Appaltante, su
richiesta ed entro i termini stabiliti da quest’ultima. In caso di
mancato rispetto dei suddetti termini la Stazione Appaltante ha
piena facolta di provvedere d’ufficio all’esecuzione degli
interventi, addebitandone all’Impresa ogni onere relativo.

3.16 - L’esecuzione, senza pretendere alcun compenso, delle
necessarie prove e di tutti i lavori richiesti dal Collaudatore e dalla
Stazione Appaltante.

3.17 - 1l noleggio di gruppi elettrogeni (fino a 5 Kwh) o di altre
attrezzature specifiche che servano a protezione durante
interventi particolari come allacciamenti.

3.18 - la compilazione, a cura dell’'lImpresa, per ogni giorno di
lavoro, del “giornale dei lavori” depositato presso il cantiere da
redigere come segue:

1. all’inizio della giornata lavorativa:
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- humero degli operai, nominativo, e
specializzazione (per tutti gli operai presenti a
qualunque titolo in cantiere)

- mezzi d’opera impiegati dall’impresa

- osservazioni meteorologiche ed idrometriche

- eventuali indicazioni sulla natura del terreno ed
altre particolarita che possono essere utili

2. alla fine della giornata lavorativa:

- consuntivo dell'attivita svolta.

Il compilatore, indicato dall'lmpresa, alla fine della giornata
lavorativa provvedera alla sottoscrizione del giornale senza che sia
pertanto possibile apporre modifiche.

3.19 - L’Appaltatore dovra provvedere in modo che il
personale dell’Impresa sia sempre riconoscibile ed abbia sempre
esposto apposito tesserino riportante nominativo dell’operatore,
nominativo e logo dell’Impresa.

3.20 - Per le forniture del materiale a pié d’opera, il pié
d’opera va inteso come il luogo, all’interno del cantiere
interessato ed al piano in cui si prevedono i lavori.

Gruppo 4 - Successivi all’ultimazione dei lavori
La ditta appaltatrice dovra prevedere successivamente

all'ultimazione dei lavori e senza pretendere ulteriori oneri, a
provvedere ad eseguire quanto segue:

4.1 - Lo sgombero del cantiere, a lavori ultimati, dei materiali,
mezzi d’opera ed impianti di sua proprieta;, lo sgombero
immediato nei luoghi di intervento e delle verifiche.
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4.2 - La fornitura, su supporto cartaceo e su supporto
magnetico compatibile col sistema C.A.D. della S.C. Gestione
tecnica, e nella forma dallo stesso definita, di tutti gli elaborati as
built comprensivi degli aggiornamenti intervenuti in corso
d’opera. In particolare, per gli impianti, la consegna, ad impianti
ultimati, prima del collaudo definitivo, sempre su supporto
magnetico compatibile col sistema C.A.D. della S.C. Gestione
tecnica, e nella forma dallo stesso definita, della serie completa
del progetto esecutivo e degli as built finali, comprensivi delle
certificazioni relative a quanto realizzato, dei disegni raffiguranti
con precisione gli impianti, come risultano effettivamente eseguiti
con la precisazione delle dimensioni e caratteristiche dei singoli
elementi costituitivi degli impianti stessi e di tutte le
apparecchiature installate, compresi i particolari costruttivi delle
apparecchiature, gli schemi elettrici e quelli di funzionamento. (Si
avra particolare cura nel rappresentare le parti degli impianti che
non risulteranno in vista - colonne, tubazioni, ecc. - al fine di
rendere possibile in ogni tempo la loro perfetta localizzazione).

4.3 - La fornitura in quadruplice copia, prima del precollaudo,
di un fascicolo contenente tutte le istruzioni necessarie per la
corretta conduzione e la ordinaria manutenzione degli impianti.

4.4 - La formazione/addestramento in affiancamento del
personale tecnico addetto alla manutenzione dei diversi impianti e
delle tecnologie per un periodo di almeno 30 giorni dalla data del
verbale di consegna degli stessi all’Istituto.
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Gruppo 5 - Assicurazioni e responsabilita

dell’appaltatore
Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi
seguenti:

5.0 - Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione
definitiva ed esecutiva dovranno essere muniti di una polizza di
responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di propria competenza, cosi come
previsto dall’art. 30, comma 5 della legge 109/94 e ss. mm.,,
nonché di una polizza di responsabilita civile professionale con
specifico riferimento ai lavori progettati, con decorrenza dalla data
di inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato
del collaudo provvisorio.

5.1 - Sino a che non sia intervenuta l'approvazione del
collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse,
ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese
dell’Appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente che il
Committente, durante il periodo di manutenzione, contro i danni
causati da eventi occorsi prima fra ’esecuzione ed il collaudo fatte
salve le maggiori responsabilita sancite dall’art. 1669 del Codice
Civile, I’Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero
non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i
guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere.

5.2 - In base all’art. 1669 del Codice Civile, I'lmpresa e
garante per un periodo di 10 anni, in caso di vizi dovuti ai
materiali, forniture e posa in opera da parte dell'Impresa stessa.
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Tale garanzia copre oltre alla parte strutturale, anche gli impianti
e le opere di finiture ad esclusione, naturalmente, della normale
usura che subiscono i materiali.

L’appaltatore, dietro semplice diffida a mezzo lettera
raccomandata a.r. da parte del’Amministrazione e obbligato a
riparare tempestivamente, a sua cura e spese, ogni guasto, danno,
deperimento e quanto altro si verificasse nel periodo di garanzia
alle opere, alle forniture e agli impianti per effetto della cattiva
qualita dei materiali o per difetto di costruzione, nonché di
sostituire le parti difettose o deficienti con altre di buona qualita
corrispondenti alle specifiche tecniche dell’appalto e di eseguire
tutti i lavori di demolizione, ricostruzione o ripristino di opere
murarie e di rifinitura ed ogni altra opera comunque necessaria
per la sostituzione del materiale garantito.

5.3 - Ogni onere e responsabilita, sia civile che penale, di
qualsiasi genere, natura ed entita, sia diretta che indiretta, sia
verso terzi che verso ’Amministrazione Committente, comunque
derivante dall’assegnazione del contratto all’Appaltatore, sara a
totale carico dell’Appaltatore stesso che sollevera, nel modo piu
ampio e completo, il Committente da ogni peso, controversia e
cause dirette o indirette, di qualsiasi specie, anche se dipendenti
da infrazioni od omissioni alle leggi e regolamenti vigenti o che
entreranno in vigore durante il corso dei lavori. In particolare,
I’Appaltatore esonera, sin d’ora, il Committente da qualsiasi
responsabilita, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose
che dovessero verificarsi o prodursi in dipendenza dei lavori
assegnati.
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Spettano, pertanto all’Appaltatore, le responsabilita emergenti
dall’esecuzione dei lavori con procedimenti, materiali, mezzi
d’opera, opere provvisionali e cautele rispondenti alle buone
regole dell’arte edilizia ed alle leggi e regolamenti vigenti in
materia.

Rientrano, pertanto, nelle responsabilita dell’Appaltatore, le
conseguenze derivanti dalla osservanza delle norme di comune
prudenza e di quelle che regolano I'esecuzione dei lavori edilizi
agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro; a tale
riguardo, [I’Appaltatore esonera espressamente da ogni
responsabilita I’Amministrazione Committente ed il suo personale
di sorveglianza.

5.4 - Indipendentemente dall’esito del collaudo, permane, per
I’Appaltatore, la responsabilita decennale se, per il vizio del suolo
o per difetto della costruzione, le opere rovinino in tutto o in parte
oppure presentino evidente pericolo di crollo oppure presentino
gravi difetti che ne compromettano la stabilita (Art. 1669 C.C.).

Cio anche se le opere sono state collaudate, prese in consegna
dal Committente e pagate. Il termine di dieci anni decorre dalla
data del collaudo definitivo favorevole, ma si estende oltre tale
periodo se il Committente avra denunciato i difetti in parola entro
il decennio stesso.

4. PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DELLE
OPERE EDILI E AFFINI

In generale tutte le opere edili dovranno essere realizzate a
regola d’arte, utilizzando materiali e soluzioni tecnologiche di
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prima qualita e non tecnologie sperimentali tali da non garantire
funzionabilita, curabilita e bellezza delle stesse.

Demolizioni

Le demolizioni di murature, pavimentazioni, rivestimenti,
controsoffitti, intonaci ed impiantistica oltre che I'asportazione di
serramenti esterni ed interni debbono essere eseguite ove
possibile a mano, con 'ausilio eventuale di mezzi elettrici.

E’ vietato I'uso di martelli pneumatici e compressori d’aria,
anche se silenziati, salvo valutazione, caso per caso, della
Stazione Appaltante.

E’ tassativamente vietato I'ingresso nelle zone di lavoro interne
al fabbricato di escavatori o pale meccaniche, anche gommate e di
tipo leggero.

Le zone circostanti a quelle soggette a demolizione devono
essere isolate e protette con opere provvisionali atte ad evitare la
fuoriuscita di polveri nelle zone limitrofe a quelle in lavorazione.

E’ assolutamente vietato l'uso di locali interni per lo
stoccaggio dei materiali di risulta delle demolizioni, che dovranno
essere depositati nei piazzali esterni al Padiglione e allontanati
entro 5 giorni lavorativi dall’avvenuta demolizione.

Materiali costituenti rifiuti pericolosi o tossico-nocivi dovranno
essere smaltiti a discarica autorizzata e dovranno essere prodotti
alla Stazione Appaltante i giustificativi del trasporto e dello
smaltimento e le prescritte bolle di accompagnamento.

Il piano di sicurezza delle opere deve tener conto della
valutazione dei rischi biologici attinenti le demolizioni e
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smontaggi, delle necessarie prescrizioni operative e dei D.P.L.
necessari per gli operatori.

Durante le operazioni di demolizione dovra essere mantenuta
I'operativita delle colonne impiantistiche che servono i piani
superiori sia di mandata dell’acqua calda e fredda e dei ricircoli
che delle colonne di scarico fognarie. | tempi per gli interventi
comunque necessari sulle colonne esistenti dovranno essere
concordati con la Stazione Appaltante.

Gli anelli degli impianti di riscaldamento dovranno essere
isolati a partire dalle valvole di intercettazione sulle colonne
principali.

La redazione del piano di sicurezza deve essere preceduta da
ispezione in loco per accertare [’esistenza e tipologia di
rivestimenti di tubazioni con materiale contenente amianto e la
verifica di presenza di fibre di amianto dei materiali di
rivestimento, pavimentazione, controsoffitti, murature isolanti e
quanto altro debba essere sottoposto a piano di smaltimento
specifico.

Nel caso di scrostamento di intonaci su strutture murarie da
mantenere in loco, la superficie risultante dovra essere
abbondantemente bagnata per favorire il distacco dei residui
polverosi prima dell’applicazione dei nuovi intonaci.

Le superfici murarie che non necessitano di modifiche
dovranno essere accuratamente preparate per le successive
tinteggiature mediante asportazione delle vecchie pitture con
raschiatura delle stesse e lavaggio accurato delle superfici. Fori,
crepe e danneggiamenti derivanti dalla raschiatura dovranno
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essere accuratamente stuccati e rasati, prima della apposizione
del fissativo.

Tutti i materiali risultanti dalle demolizioni dovranno essere
trasportati alle pubbliche discariche. Il trasporto alle pubbliche
discariche e lo smaltimento delle risulte si intendono comprensivi
di tutti gli oneri derivanti.

Murature e tramezze

Le partiture interne dovranno essere realizzate con tramezze
in laterizio, tinteggiate con smalti all’acqua fino all’altezza dei
controsoffitti e con colore variabile da stabilire in base alle scelte
della Stazione Appaltante (comprese fasce orizzontali, verticali,
oblique, ecc.); rivestite in gomma (o altro materiale del tipo
flessibile), in teli o piastrelle a scelta della Stazione Appaltante,
fino all’altezza dei controsoffitti, con colori a scelta della Stazione
Appaltante (comprese fasce orizzontali, verticali, oblique, ecc.).

Le pareti verranno raccordate al pavimento mediante guscia
ricoperta dal rivestimento in gomma (o altro materiale del tipo
flessibile) per assicurare la massima pulizia ai locali.

Le strutture di compartimentazione del piano dovranno essere
realizzate in gasbeton o similare, REI 90 e 120 (secondo normativa
antincendio), finito e rasato pronto per la coloritura.

Le giunzioni tra i blocchi dovranno essere eseguite con legante
specifico per il materiale. Le compartimentazioni di muri esistenti
saranno realizzate con fodere costituite da lastre RElI (secondo
normativa antincendio) a base di silicati di spessore mm 8/12
prefinite con finitura a gesso pronte per il tinteggio.
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| cavedi dovranno essere compartimentati nei vani tra un piano
e I'altro con rete metallica su cui verra steso materiale coibente,
certificato RElI 180 per lo spessore posto in opera, a perfetta
chiusura del cavedio, miscelato con indurente. Il piano superiore
della chiusura dovra essere coperto da grigliato pedonabile
sostenuto da struttura metallica solidamente fissata ad incastro
sulle pareti del cavedio.

In tutte le sale radiologiche le schermature dovranno essere
realizzate generalmente con lastre di Piombo e comunque
secondo le indicazioni dell’Esperto Qualificato per quanto riguarda
spessori, altezze ed -eventuali schermature dei solai. Il
posizionamento deve garantire la continuita della protezione nei
confronti delle aree circostanti le sale stesse in particolare in
corrispondenza di eventuali impianti.

Intonaci

Ove possibile gli intonaci verranno realizzati con intonaco
tradizionale finito con pasta di calce lisciata a fresco. Non e
ammessa l'intonacatura delle pareti con gesso o comunque con
materiali igroscopici.

Le pareti realizzate in gasbeton dovranno essere rasate con
materiali specifici consigliati dal produttore e da esso certificati.

Gli intonaci dovranno essere stesi con lausilio di guide
metalliche zincate tipo paraspigolo con ala retinata da mm 35, da
lasciare in loco, correttamente disposte sulla perfetta verticale,
idonee a formare spigolo vivo nelle zone di apertura dei vani di
porte e finestre, sugli spigoli dei pilastri e nei cambi di direzione
delle pareti.
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Gli intonaci antincendio, sia premiscelati a base di vermiculite
che premiscelati a base di perlite espansa o altri materiali
certificabili, da dare a spruzzo su strutture metalliche o murarie,
dovranno essere certificati con resistenza minima RElI 120 sulle
strutture murarie e REI 180 sui solai e sulle strutture metalliche.

Eventuali intonaci fonoassorbenti non dovranno contenere
amianto né altre fibre o silice libera cristallina.

Pavimentazioni e rivestimenti

| sottofondi dovranno garantire elevata stabilita ai transiti di
carichi pesanti. E ammessa la formazione di sottofondi alleggeriti
mediante miscelazioni di cementi vermiculite, perlite o argille
espanse, purché il sottofondo sia stabilizzato con I'applicazione
sulla faccia superiore di rete metallica di ripartizione dei carichi di
maglia non superiore a cm 6 e diametro del ferro non inferiore a
mm 5 e getto finale in cls non alleggerito. Dovranno essere
realizzate speciali protezioni in caso di tubazioni orizzontali
attraversanti il sottofondo della pavimentazione.

| sottofondi dovranno essere finiti con adeguate pendenze, e
rasatura finale che li renda idonei all’eventuale posa diretta di
materiale ad incollare.

| pavimenti dovranno essere in gomma o PVC e verranno
posati previa asportazione del pavimento in pvc esistente ed
esecuzione di sottofondo autolivellante. | pavimenti saranno
omogeneamente realizzati con questa soluzione sia per la parte
corridoi, che per gli altri locali.

| raccordi alle pareti e ad ogni angolo diedro verranno eseguiti
con guscia semicircolare per ottenere superfici facilmente
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detergibili. Al di sopra della guscia verra posizionato un profilo
rettilineo di finitura della pavimentazione. | rivestimenti dovranno
raggiungere il controsoffitto in tutti i locali.

Il rivestimento delle pareti della sala di diagnostica dovra
essere in pvc a tutta altezza.

Lungo le pareti e negli spigoli saranno posizionate fasce
paracolpi e paraspigoli in PVC ed alluminio estruso.

Coloriture e tinteggiature

Di norma, deve essere evitato |'uso di vernici non idrosolubili,
e preferibile I'uso di vernici a smalto all’acqua bicomponente,
lavabili, disinfettabili con soluzioni concentrate al cloro.

| locali sprovvisti di controsoffitto dovranno avere il soffitto
tinteggiato con idropitture lavabili di resina sintetica
emulsionabile, in tinte chiare, data in tre mani a coprire, compresi
i ponteggi di servizio, e la preparazione delle superfici nuove e
vecchie con stuccatura delle vaiolature e dei fori, rasatura a
specchio delle superfici comprese le necessarie carta vetrature a
mano o con levigatrici dotate di filtri antipolvere e apposizione di
almeno una mano di fissativo preliminare alla tinteggiatura.

Le superfici in ferro da verniciarsi sul posto dovranno essere
preparate con spazzolatura, cartavetratura, rasatura con stucco
sintetico, due mani di pitture antiruggine ognuna di colore diverso
e due mani di smalto, opaco o brillante a scelta della Stazione
Appaltante sintetico o poliuretanico secondo il materiale o la
finitura richiesta, di colori scelti dalla Stazione Appaltante.

Il piano delle indicazioni in codici colore deve essere
presentato dall’appaltatore preliminarmente alla pitturazioni
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murarie con tavola esplicativa di esempio alla Stazione Appaltante
per formale approvazione.

Prescrizioni per particolari superfici vetrate

Tutte le superfici vetrate confinanti con ambienti di passaggio
e stazionamento debbono essere realizzate in vetro stratificato
con funzioni antinfortunistiche; qualora vengano apposte in tali
locali superfici in vetrocamera ambedue i vetri esterni debbono
essere stratificati ai sensi della normativa vigente relativa alla
sicurezza in ambienti di lavoro.

Serramenti

Le porte interne dovranno avere i controtelai realizzati con
profili di alluminio anodizzato, verniciati con polveri
termoindurenti, pannellature in medium density laminato con
colore a scelta della Stazione Appaltante (anche di diverso colore
nella parte interna e nella parte esterna), saranno a doppio
battente, con anta unica o scorrevoli secondo le indicazioni degli
elaborati grafici. Gli imbotti saranno tutti stondati, le cerniere
registrabili in altezza, non devono essere in numero inferiore a 3
per ogni anta apribile e realizzate con materiali a forte spessore.
Le maniglie saranno del tipo “boma” di colore a scelta della
Stazione Appaltante, le serrature saranno del tipo Yale con chiave
master e almeno tre livelli di masterizzazione.

Serrature: non sono consentite le maniglie a pomolo con
serratura inserita. Le serrature, di tipo Yale debbono essere
inserite sulle ante dei serramenti e le maniglie devono essere di
tipi antinfortunistico. Tutti i serramenti dei bagni debbono essere
apribili verso I’esterno ed essere forniti di nottolino indicatore
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libero-occupato. Le serrature dei bagni debbono essere apribili
dall’esterno con cacciavite o moneta.

Le dimensioni delle porte dovranno essere conformi alle
normative attualmente vigenti e garantire il passaggio agevole di
letti, barelle, sedie a rotelle dove necessario.

I materiali utilizzati dovranno rispondere ai requisiti di
reazione al fuoco previsti nel DM 18 settembre 2002.

Controsoffitti

| locali saranno controsoffittati con lastre in alluminio con
battentatura laterale, moduli 60x60, con caratteristiche REl ove
necessario, del tipo e colore a scelta della Stazione Appaltante,
con struttura a vista, anche a semincasso e di diversi colori,
ispezionabile per permettere la distribuzione dei vari impianti. Il
controsoffitto verra pendinato direttamente a soffitto e sara posto
in opera mediante apposite staffe di registrazione che ne
permetteranno una messa in piano a perfetta regola d’arte. Esso
permettera una completa accessibilita a tutte le componenti
impiantistiche che verranno disposte nella intercapedine fra lo
stesso ed i solai esistenti.

Il controsoffitto sara esteso a tutti i locali: cio permettera
anche di realizzare una distribuzione razionale dell’impiantistica.
Nelle zone attualmente occupate da controsoffitti di vario genere,
in particolare del tipo a doghe, saranno preventivamente operati
smontaggi e demolizioni delle strutture di sostegno degli stessi.

Una volta messa “a nudo” la struttura, previa rimozione dei
controsoffitti e degli impianti ed operata la demolizione degli
impianti annessi alla struttura, verranno effettuati tutti gli
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interventi necessari a garantire la tenuta REI del solaio rispetto al
piano soprastante mediante apposizione di collari
termoespandenti sulle tubazioni in transito, realizzazione di
plafoni RElI in aderenza, qualora necessari su piccole zone con
solai inadeguati e rivestimenti REI con cartongesso su elementi
strutturali che si reputi necessario proteggere. La struttura del
solaio dovra garantire una tenuta REI verso lo spazio soprastante
idonea alla normativa antincendio.

Le zone in cui occorre prevedere |'accesso ai controsoffitti
(zone di manovra di serrande tagliafuoco, rilevatori all’interno
delle soffittature, zone tecniche di frequente intervento ecc.)
dovranno essere fornite di sportelli sigillabili con dispositivi di
ritenuta, con telaio solidamente fissato alle strutture fisse,
superficie inferiore a filo delle soffittature. Le velette eventuali
dovranno sempre consentire I’agevole apertura dei serramenti.

Arredi

Le caratteristiche tecniche degli arredi sono di seguito
descritte:

Scrivania con piano rivestito in nobilitato melaminico. Struttura
costituita da lamiera in acciaio scatolare verniciata con polveri
epossidiche mm con piedini di appoggio in gomma o pvc.
Compresa trave sottopiano canalizzabile. Piano in nobilitato
melaminico con spessore min. 28 mm con bordi antiurto
arrotondati in Softformato, ABS o PVC morbido. Rispondenza alla
normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di
formaldeide). Preferibilmente Classe 2 di reazione al fuoco. Dim.
160x80x72 cm.
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Cassetteria su ruote a 3 cassetti. Scocca e cassetti in nobilitato
melaminico o in lamiera di acciaio scatolare verniciata con polveri
epossidiche con bordi raggiati. Ruote morbide piroettanti e
serratura con chiusura centralizzata dei cassetti. Le maniglie, se
presenti, devono essere antitrauma ed ergonomiche. Classe 1 di
reazione al fuoco. Rispondenza alla normativa UNI EN 717-2
(requisiti minimi di emissione di formaldeide). Dim. 40x60x60 cm.

Poltroncina ergonomica girevole con rivestimento in tessuto.
Le caratteristiche prestazionali devono essere conformi alla norma
UNI EN 1335-1 (riguardanti i requisiti dimensionali) con le
specifiche minime della sedia "tipo B" e al D.Lgs 626/94. Si
richiede inoltre preferibilmente la conformita alla norma UNI EN
1335-2 (riguardante i requisiti generali di sicurezza) e alla norma
UNI EN 1335-3 (riguardante i metodi di

prova per la sicurezza). Con supporto lombare regolabile,
schienale alto, sistema di elevazione della seduta tramite pompa a
gas. Basamento a 5 razze con ruote piroettanti morbide. Con
braccioli. Classe 1 IM di reazione al fuoco.

Armadio ufficio in nobilitato melaminico ad ante a battente
cieche con ripiani interni. Costituito da base ed elemento
superiore ad ante cieche. Scocca in pannello truciolare dello
spessore di circa 20 mm nobilitato melaminico, dotata di sistema
di regolazione in altezza dei ripiani interni; anta a battente in
pannello truciolare nobilitato melaminico, con bordi arrotondati
antiurto in ABS; anta con serratura con chiave estraibile e cilindro
sostituibile; sistema di appoggio su piedini dotati di puntale in
gomma, con struttura in tubo tondo di acciaio verniciato; cerniere
con chiusura a scatto e rotazione minima di 110°; maniglie in
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materiale antitrauma oppure integrate nell'anta. Rispondenza alla
normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di
formaldeide). Preferibilmente Classe 2 di reazione al fuoco. Dim.
90x45x210 cm.

Sedute metalliche su barra da 2. Struttura in metallo verniciata
colore grigio alluminio satinato e seduta microforata con finitura
colore grigio alluminio satinato. Dim. 200x80x72 cm. Tutti gli
arredi dovranno avere spigoli arrotondati, essere ergonomici e di
facile utilizzo, realizzati con materiali facilmente pulibili e
disinfettabili, conformi al D.Lgs 626/1994 e alle norme UNI e UNI-
EN di riferimento.

Tutti gli arredi metallici previsti dovranno avere spigoli raggiati
e verniciatura a polveri epossidiche o epossipoliesteri.

| mobili contenitori (armadi, scaffalature, basi, ecc..) dovranno
avere ripiani regolabili in altezza, serratura delle ante, piedini
regolabili in altezza e basamento a telaio di rinforzo.

Tutti gli arredi in laminato (in particolare i piani operativi a
“consolle”) dovranno avere rivestimento in laminato con spessore
minimo 0.90 mm e bordi arrotondati antiurto in ABS.

Preferibilmente in Classe 2 di reazione al fuoco, rispondenti
alla normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di
formaldeide) e al D.Lgs 626/1994.

Le cassettiere su ruote a 3 cassetti dovranno avere scocca e
cassetti in nobilitato melaminico o in lamiera di acciaio scatolare
verniciata con polveri epossidiche con bordi raggiati. Ruote
morbide piroettanti e chiusura centralizzata dei cassetti. Le
maniglie, se presenti, devono essere antitrauma ed ergonomiche.
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Preferibilmente in Classe 2 di reazione al fuoco e rispondenti alla
normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di
formaldeide).

Le poltroncine ergonomiche girevoli dovranno essere con
rivestimento in tessuto poliestere morbido e lavabile tipo
similpelle. Le caratteristiche prestazionali devono essere conformi
alla norma UNI EN 1335-1 (riguardanti i requisiti dimensionali)
con le specifiche minime della sedia "tipo B" e al D.Lgs 626/94. Si
richiede inoltre preferibilmente la conformita alla norma UNI EN
1335-2 (riguardante i requisiti generali di sicurezza) e alla norma
UNI EN 1335-3 (riguardante i metodi di prova per la sicurezza).
Con supporto lombare regolabile, schienale alto, sistema di
elevazione della seduta tramite pompa a gas. Basamento a 5 razze
con ruote piroettanti morbide. Con braccioli. Rispondenti al D.Lgs
626/1994 e in Classe 1 IM di reazione al fuoco.

5. PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Quadri elettrici

Il quadro elettrico generale di bassa tensione dovra essere
costruito, secondo progetto, in conformita alle norme CEl in
generale ed in particolare alle norme CEl 17-13 relative alle
apparecchiature costruite in fabbrica per tensioni non superiori a
1.000 V corrente alternata e a 1.200 V corrente continua.

Il quadro dovra avere struttura metallica con portelle di
chiusura in plexiglas trasparente dall’esterno con esclusione della
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parte laterale contenente la morsettiera di arrivo e partenza cavi di
potenza, cavi circuiti ausiliari e barra di terra.

| conduttori in uscita dagli interruttori dovranno avere un
numero di identificazione che dovra essere riportato anche sui
corrispondenti morsetti e sullo schema unifilare fornito a corredo
del quadro.

Tutti gli interruttori e le apparecchiature dovranno essere
dotati/e di targhette per lidentificazione dell'utenza;la dicitura
riportata sulle targhette dovra corrispondere a quella riportata
sullo schema del quadro stesso.

Il tipo d'installazione dovra essere per appoggio a pavimento
con arrivo e partenza cavi/conduttori dall'alto, salvo diverse
necessita specifiche indicate dalla Stazione Appaltante.

Su una delle pareti accessibili frontali del quadro dovra essere
presente una targa indicante:

- nome del costruttore

- data di costruzione

- numero di identificazione
- grado di protezione

- tensione d'impiego

- corrente di corto circuito
- grado di protezione IP

Il quadro elettrico di distribuzione secondaria, da porre nel
locale tecnico RMN, dovra essere costruito, secondo progetto, in
conformita alle norme CEl in generale ed in particolare il potere di
interruzione degli interruttori non dovra essere inferiore a 15 KA.
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Il quadro dovra contenere tutti gli interruttori adatti per la
gestione complessiva della apparecchiatura e delle altre necessita
impiantistiche, compreso anche il trasformatore di isolamento per
le prese elettriche della sala diagnostica.

Tutti gli interruttori e le apparecchiature dovranno essere
dotati/e di targhette per l'identificazione dell'utenza.

Su una delle pareti accessibili frontali del quadro dovra essere
presente la targa del costruttore.

Interruttori automatici BT

Le caratteristiche elettriche degli interruttori dovranno derivare
dal progetto elettrico e dallo schema unifilare redatto e firmato da
tecnico abilitato.

Gli interruttori differenziali che dovranno essere installati sul
quadro elettrico dovranno avere caratteristiche di intervento di
tipo “A” o di tipo”B” come richiesto dalla norma CEl 64-8/7.

Condizioni ambientali di progetto del quadro

Luogo di installazione IST

Temperatura ambiente

- massima 42 °C

- minima - 8 °C

Umidita relativa massima 85%

Caratteristiche del sistema elettrico di alimentazione
Tensione nominale di esercizio 380V 3F + N
Frequenza nominale 50 Hz

Sistema di collegamento a terra TN-S
Corrente di corto circuito minima trifase
simmetrica della rete 20 KA per il quadro RMN
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Tubazioni e canalizzazioni

L’adeguamento dell’'impianto elettrico NON dovra essere
eseguito CON CANALIZZAZIONE ESTERNA.

Derivazioni

Esse dovranno trovare impiego tutte le volte ove sussista una
necessita di derivazione, smistamento o transito di conduttori.

Tutte le cassette di derivazione da esterno e quelle da incasso
con derivazione di conduttori maggiori o uguali a 6 mmq
dovranno avere una opportuna morsettiera con morsetti fissi,
fissata all'interno della medesima ed avente una sezione
coordinata con i conduttori che dovranno essere fissati.

Conduttori - tipo e modalita' di posa

Dovranno essere utilizzati i seguenti tipi:

- Tipo FGI100OM1/4 con guaina Uo/U 0,6/1kV per il
collegamento tra il nuovo quadro elettrico generale
dell’acceleratore e il quadro elettrico da porsi nel locale
tecnico ;

- Tipo FGI100OM1/4 con guaina Uo/U 0,6/1kV per il
collegamento tra il quadro generale di bassa tensione
utenze derivate da gruppo di continuita;

- Tpo NO7G9-K per la distribuzione interna illuminazione e
forza motrice.

Tutti i conduttori, compresi quelli di terra, di protezione ed
equipotenziali, dovranno essere infilati entro canalizzazioni e
dovranno risultare sempre sfilabili.
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La sezione del conduttore di neutro sara sempre essere uguale
a quella del corrispondente conduttore di fase fino ai 16 mmg..

La colorazione dei singoli conduttori dovra essere:
- giallo-verde per il conduttore di protezione;
- bleu chiaro per il neutro;
- marrone, grigio, nero per le singole fasi;
- rosso per la bassissima tensione.

Interruttori di comando, prese , ecc.
La tipologia degli interruttori, prese, ecc. dovra essere del tipo
modulare per applicazione ad incasso per frutti fino a sei frutti.

Corpi illuminanti
Il tipo di illuminazione dovra essere realizzato in modo da
garantire almeno le caratteristiche sottoesposte e garantire un
tipo di illuminazione piu naturale possibile:

- utilizzando corpi illuminanti con uno spettro il piu
possibile vicino a quello solare;

- utilizzando metodi innovativi tali da apportare la luce
naturale all’interno dei locali non direttamente
esposti.

| corpi illuminanti da installare nella sala diagnostica RMN
dovranno essere del tipo amagnetico e sempre per il suddetto
locale dovranno essere previsti quattro proiettori a luce indiretta
regolabili per la illuminazione indiretta della diagnostica .

I corpi illuminanti per la sala comandi e il locale tecnico
dovranno essere del tipo ad incasso a controsoffitto, dovranno
avere ottica dark per la presenza di monitor di servizio a
posizionamento libero.
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Le lampade dei corpi illuminanti della sala comandi e per il
locale tecnico dovranno essere del tipo T5 e con reattori
elettronici come prescritto dalla direttiva europea n. 2000/55
(L.279 del 1.11.2000).

Impianto di terra ed equipotenziale
L'allaccio alla rete di terra aziendale dovra essere eseguito
nella cabina BT ospitante il power center del padiglione con
sezione eguale al conduttore di fase .

Il nodo equipotenziale dovra essere eseguito o all’interno del
quadro elettrico di reparto o in apposito contenitore e dovra
collegare tutti i poli di terra delle prese elettriche, le masse
metalliche dei corpi illuminanti, della macchina RMN, dei gas
medicali e delle masse metalliche in genere.

Tutti i conduttori equipotenziali dovranno essere individuati
singolarmente a mezzo numerazione inizio e fine conduttore.

Il collegamento equipotenziale non deve confondersi con il
conduttore di protezione della alimentazione della macchina
radiologica.

Setti tagliafuoco
Gli attraversamenti di pareti con caratteristiche di resistenza al
fuoco REl predeterminata e gli attraversamenti di tutti i solai
dovranno essere isolati con materiali atti ad impedire la
propagazione della fiamma .

Impianto rilevazione fumo
Per i locali oggetto di intervento dovra essere previsto
I'installazione di rilevatori di fumo a soffitto e controsoffitto
collegati alla centrale esistente.
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Impianto di comunicazione sonora

Deve essere previsto un impianto di comunicazione tra la sala
comandi e il locale trattamento del tipo a viva voce, bidirezionale,
amagnetico, con segreto di comunicazione in caso di necessita.

6. PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEGLI
IMPIANTI MECCANICI

Premessa
Gli impianti da realizzare sono qui descritti in maniera
sintetica.

Trattandosi di installazione di apparecchiatura in un edificio
esistente (Edificio IST Sud), gli impianti previsti dovranno essere il
pil possibile integrati con gli attuali, oltre che essere concepiti per
consentire la massima flessibilita di utilizzo degli ambienti.

| fluidi tecnici necessari agli impianti dovranno essere prelevati
dalle esistenti linee di adduzione.

Si precisa, che le opere sopradescritte comprendono interventi
e materiali minori, e tutti quegli interventi di demolizione-
modifica degli impianti esistenti nonché quelle lavorazioni e
materiali per opere provvisionali al fine di consentire la continuita
di funzionamento degli impianti nei reparti esistenti non
interessati dal presente appalto.

Gli elaborati grafici di riferimento rappresentano lo stato di
fatto degli impianti sui quali si dovranno eseguire le modifiche e/o
integrazioni per la realizzazione delle opere in oggetto.
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La ditta dovra comunque eseguire tutti i rilievi e verifiche
necessari ad una corretta progettazione delle opere.

Dati tecnici generali

Fonti di energia e fluidi tecnici:
- acqua di acquedotto - durezza 32°F
- acqua refrigerata c.to secondario 7°C - 12°C
- acqua di riscaldamento c.to secondario 80°C - 65°C
- vapore

Condizioni termoigrometriche interne (inverno/estate)
- Locale trattamento: 22°C - 45% U.R; 25°C - 50% U.R.
Tolleranze: +/- 1°C per la temperatura e +/- 5% per I’'U.R.

Ricambi d’aria esterna minimi
- Locale trattamento 6 vol/h

Impianto di climatizzazione
Tutta la zona del reparto di Risonanza Magnetica &
attualmente trattata da un unico impianto di condizionamento del
tipo misto, cioé con fluidi vettori aria ed acqua, come indicato
nelle specifiche tecniche del presente progetto.

Infatti, sebbene tutta la zona sia servita da un’unica centrale di
trattamento aria, il reparto viene climatizzato con sistemi
differenti per i locali di diagnostica e per i locali di supporto.

Per i locali di supporto alla RMN I'impianto esistente e un
impianto del tipo ad aria primaria e ventilconvettori a quattro tubi,
mentre per il locale esame R.M.N. I'impianto e del tipo a tutt’aria e
per il locale refertazione I'impianto & ad aria primaria con unita di
condizionamento dedicata.
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Essendo oggetto del presente intervento la ristrutturazione ed
ampliamento della sola zona di diagnostica e controllo RMN, le
lavorazioni dovranno comprendere il completo rifacimento
dell’impianto di climatizzazione a tutt’aria della stessa zona, la
sostituzione della centrale di trattamento aria, ed alcune
modifiche e/o integrazioni dell’impianto di climatizzazione ad aria
primaria e ventilconvettori per adattarsi al nuovo lay-out dei locali
ed ai carichi termici interni dovuti ai macchinari ed alle persone.

In particolare per I'impianto di climatizzazione, dovranno
essere eseguite le seguenti lavorazioni:

- rifacimento della rete dell’impianto di climatizzazione e
relativi accessori per i nuovi locali Sala diagnostica RMN e
sala comandi previsti in progetto;

- impianto di condizionamento del locale tecnico RMN;

- modifiche impianto di climatizzazione ad aria primaria e
ventilconvettori ed eventuale sostituzione della centrale di
trattamento aria e relativi accessori ed adduzioni fluidi.

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA “!Ig!ﬁ:!:!l
BILANCIO ENERGETICO NEGATIVO

Dovra essere prevista una nuova centrale di trattamento aria,
in sostituzione a quella esistente, in grado di fornire adeguati
numero di ricambi aria e climatizzazione ai locali di RMN (sala
comandi e diagnostica individuabili nella planimetria di progetto),
e un’adeguata ventilazione ai locali di supporto.

La nuova centrale di trattamento aria dovra essere provvista di
sezioni di: filtrazione con filtri a tasche ad elevata efficienza,
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riscaldamento ed umidificazione a vapore d’inverno,
raffreddamento e deumidificazione d’estate.

Prima dell'immissione in ambiente I’aria dovra subire un
trattamento di postriscaldamento, con batterie da canale
alimentate con acqua di riscaldamento, che, su comando dei
termostati ambiente, ne regoleranno e controlleranno la
temperatura, per mantenere le condizioni ambientali sui valori
prestabiliti, sia d’inverno che d’estate, che nelle mezze stagioni.

Il postriscaldamento dovra essere locale per gli ambienti di
diagnostica e generale per la zona in cui e prevista la sola
ventilazione.

La centrale di trattamento dell’aria, oltre che di doppi
ventilatori di mandata e ripresa per riserva e sicurezza, dovranno
essere dotate anche di sistema di recupero calore, nel rispetto
della Legge 10/91, in modo da preriscaldare I’aria esterna a spese
del calore contenuto nell’aria di espulsione d’inverno e per
raffreddarla d’estate, consentendo in tale modo sensibili riduzioni
dei costi di gestione.

Per il prelievo dell’aria di rinnovo e I'espulsione di quella
viziata, la nuova centrale di trattamento aria potra, eventualmente
e previo verifiche, essere collegata alle esistenti canalizzazioni di
presa aria esterna ed espulsione, sfocianti nell’area esterna sopra
la sottocentrale tecnologica.

La centrale di trattamento aria dovra essere del tipo con
pannellatura sandwich con le superfici sia interne che esterne in
alluminio facilmente pulibile con isolamento termico interposto fra
le due pareti in lamiera, e pertanto non a contatto con I’'aria.
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Le canalizzazioni di convogliamento dell’aria dovranno essere
in lamiera di acciaio zincato come le esistenti e quelle di mandata
dovranno, inoltre, essere isolate termicamente all’esterno, per
contenere le dispersioni termiche passive, come del resto tutte le
tubazioni dei vari fluidi, in osservanza della Legge 10/91.

All’interno della centrale di trattamento aria dovra essere
previsto un adeguato tronco silenziatore per contenere la
trasmissione del rumore dei ventilatori al resto dell’impianto di
distribuzione.

Le batterie di riscaldamento e raffreddamento dovranno essere
alimentate dai circuiti esistenti nella sottocentrale tecnologica,
eventualmente modificando e/o integrando i collettori esistenti,
tramite tubazioni realizzate in acciaio nero ss con giunzioni a
saldare e rivestite di elastomero espanso a cellule chiuse negli
spessori previsti dalla legge n.10/91.

Particolare attenzione dovra essere posta alla sezione di
umidificazione dell’aria che dovra garantire i giusti valori di
umidita all’interno dei locali; eventualmente potranno essere
previsti sistemi di umidificazione distinti per le due zone (RMN e
locali di supporto). L’'umidificazione dell’aria dovra essere del tipo
a vapore e derivata dall’esistente linea di adduzione vapore
presente nella sottocentrale tecnologica, tramite tubazioni in
acciaio inox AlSI 304 adeguatamente coibentate.

Ogni diramazione principale dovra essere dotata di serranda di
regolazione per il bilanciamento dell’'impianto.

Tutti i canali in vista dovranno essere rivestiti con lamierino di
alluminio.
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BUNKER 4 “VARIAN C”

L’'impianto di climatizzazione dovra essere adeguato sulle
mandate e collegato alla centrale di trattamento aria. Il nuovo
impianto dovra essere progettato secondo le esigenze e carichi
termici interni della nuova apparecchiatura. L’aria immessa negli
ambienti avra la funzione sia di ventilazione e ricambio d’aria, in
quanto tutta I’aria verra prelevata dall’esterno, in osservanza della
vigente normativa, sia di trattare termoigrometricamente i locali,
conferendo agli stessi i fabbisogni termici estivi ed invernali di cui
necessitano e di conferire il previsto valore di umidita relativa
ambiente, al fine di mantenere un corretto grado di comfort.

Tutte le canalizzazioni di mandata aria dovranno essere isolate
termicamente all’esterno, per contenere le dispersioni termiche
passive.

Prima dell’immissione in ambiente, I'aria dovra subire il
trattamento di postriscaldamento, per ogni singolo locale, con
batterie da canale, che regoleranno e controlleranno Ila
temperatura mediante opportuni termostati ambiente. Il circuito
delle batterie di postriscaldamento dovra essere derivato dalle
linee esistenti con tubazioni in acciaio nero ss con giunzioni a
saldare e rivestite di elastomero espanso a cellule chiuse negli
spessori previsti dalla legge n. 10/91.

La diffusione dell’aria in ambiente dovra avvenire a bassa
velocita e tramite diffusori ad elevato rapporto di induzione, in
modo da non creare problemi agli occupanti.

Ogni diramazione dovra essere dotata di serranda di
regolazione per il bilanciamento dell’'impianto.
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La ripresa dell’aria viziata dovra avvenire tramite griglie di
aspirazione ad alette inclinate o a maglia quadra.

In corrispondenza degli attraversamenti di compartimentazioni
antincendio REl, sulle canalizzazioni e/o tubazioni dovranno
essere installate serrande tagliafuoco omologate RElI 120,
provviste di attuatore elettrico, da collegarsi all’impianto di
rilevazione fumi, e fusibile di sicurezza tarato a 67°C.

Ciascuna serranda tagliafuoco dovra essere dotata inoltre di
servocomando elettrico di riarmo, e sara del tipo con tunnel
interamente in silicato REIT120.

Tutto I'impianto aeraulico dovra essere completamente
ribilanciato.

GENERALE

Sono comprese nell’intervento anche le opere di demolizione
degli impianti da smantellare, i cui materiali di risulta dovranno
essere portati a discarica autorizzata o a magazzino dell’lstituto,
secondo indicazioni della Stazione Appaltante; nell’ambito dei
lavori di demolizione la ditta dovra eseguire tutti gli interventi
necessari al fine di ricollegare e ripristinare la funzionalita degli
impianti esistenti.

E’ previsto il completo controllo e revisione di tutte le
apparecchiature di cui e previsto il riutilizzo.

Attenta cura dovra essere dedicata alla costruzione,
esecuzione e montaggio dei canali d’aria e delle varie
apparecchiature e componenti aeraulici, al fine di contenere al
massimo la rumorosita degli impianti; i condotti e le giunzioni
dovranno essere perfettamente sigillate ed a tenuta d’aria poiché
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verranno collaudate secondo le indicazioni della “Guida tecnica n.1
- A.S.A.P.ILA.” con classe di tenuta “A” per tutte le canalizzazioni in
genere.

In fase di progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere
consegnati gli elaborati di progetto (disegni e relazioni) con i
percorsi e le dimensioni di tubazioni e canali, la posizione e le
caratteristiche delle apparecchiature, bocchette, diffusori, i
particolari costruttivi, dati tecnici e caratteristiche tecniche,
tipologie degli isolamenti ecc.

Le distribuzioni dell'aria dovranno essere provate onde
verificare la tenuta delle stesse, le portate d'aria nelle mandate e
riprese, procedendo alla taratura di tutto I'impianto (nuovo ed
esistente) la taratura e messa a punto della regolazione
automatica, etc., il funzionamento di tutte le apparecchiature alle
condizioni previste.

Le verifiche saranno eseguite dalla Ditta in contraddittorio con
I’Istituto e verbalizzate.

Impianto di raffreddamento macchina a circuito chiuso

Dovra essere previsto un sistema di raffreddamento a circuito
chiuso da collegarsi a .

Nel caso in cui la verifica non desse esito positivo, la Ditta
dovra provvedere alla realizzazione di stesso, installando un
nuovo circuito indipendente.

L’esistente collettore del circuito freddo, dovra quindi essere
modificato e/o integrato per prelevare I’acqua refrigerata.

Il circuito dovra essere dotato di due elettropompe di
circolazione (1 di riserva), valvole e sistemi di regolazione e le
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tubazioni dovranno essere in acciaio nero protette con antiruggine
ed isolate per evitare fenomeni di formazione di condensa.

Sono comprese nell’intervento anche le opere di demolizione
degli impianti esistenti, i cui materiali di risulta dovranno essere
portati a discarica autorizzata o a magazzino dell’Azienda
Ospedaliera, secondo indicazioni della Stazione Appaltante;
nell’ambito dei lavori di demolizione la ditta dovra eseguire tutti
gli interventi necessari al fine di ricollegare e ripristinare la
funzionalita degli impianti esistenti.

7. PRESCRIZIONI A LAVORI ULTIMATI

Al termine dei lavori le ditte installatrici degli impianti in
oggetto dovranno rilasciare:

1. regolare certificato di conformita;

2. collaudi;

3. specifiche tecniche e libretti d’uso e manutenzione
delle apparecchiature;

4, elaborati as-built;

5. eventuali documenti e certificazioni per pratiche
antincendio;

6. il progetto elettrico/meccanico cosi come previsto dalla
vigente normativa completo di relazione, planimetrie,
schemi elettrici unifilari, classificazione ambienti e
calcoli;

7. dichiarazione di conformita degli impianti elettrici
completa di misura camerale ed elenco materiale ;

8. verifiche di primo impianto come da norma CEl 64-
8/6;
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9. verifiche di primo impianto prescritte dalla norma CEl
64-8/7 dei locali ad uso medico;

10. dichiarazioni dei quadri elettrici secondo norme CEl
23-51e CEI'17-13/1;

11. manuale di manutenzione delle apparecchiature
installate.

8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli impianti dovranno essere progettati e realizzati in ogni loro
parte e nel loro insieme in conformita alle leggi, norme e
prescrizioni, regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli
Enti, agenti in campo nazionale e locale, preposti per legge al
controllo ed alla sorveglianza della regolarita della loro
esecuzione.

In particolare dovra essere rispettato quanto elencato alle voci
seguenti, compreso successivi aggiornamenti anche se non
specificati ed in ogni caso intendendo I’elenco di seguito riportato
indicativo ma non esaustivo:

Normativa di riferimento

Nell’elaborazione del Progetto sono state tenute presenti le
seguenti Norme di Legge (nazionale e regionale) che dovranno
essere, allo stesso modo, tenute presente dalla Ditta che si
aggiudichera I'appalto sia quando elaborera il proprio progetto
esecutivo sia quando esegquira i lavori.

ASPETTI SANITARI
e D.P.R. 14.01.1997 “Requisiti strutturali, tecnologici e sanitari
per l'esercizio delle attivita Sanitarie sia pubbliche che
private”;
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e D.Lvo 502/92 art.8 comma 4 “Requisiti minimi strutturali
architettonici e tecnologici per svolgere le attivita sanitarie”;

e D.M. della sanita del 29.01.1990 “Fissazione de requisiti
strutturali e tecnologici necessari alle strutture sanitarie per
I’esercizio delle attivita ad alta specialita”;

e D.L.vo 46 del 24.02.1997 “Attuazione Direttive CEE
93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici” ;

e DM 18.2.1999

e D.L.vo 332/2000, Art.22, Lett.c) ;

e D.G.R.n.395/2002

e D.G.R.n.1575/2003

IMPIANTI MECCANICI

D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955: norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro

D. L. 81/2008 e s.m.i del 14 agosto 1996: prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
Legge n. 186 del 1 marzo 1968: disposizioni concernenti la
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e
impianti elettrici ed elettronici

D.M. 1 dicembre 1975: norme di sicurezza per apparecchi contenenti
liquidi caldi sotto pressione e successivi aggiornamenti

Leggin. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991: norme per l'attuazione del
piano energetico nazionale e successivi regolamenti di esecuzione
D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993: progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici e
successivi regolamenti di esecuzione

D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999: regolamento recante modifiche
al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, in materia di progettazione,
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installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli
edifici

Legge n. 615 del 13 luglio 1966: provvedimenti contro
I'inquinamento atmosferico e successivi regolamenti di esecuzione
Legge n. 319 del 10 marzo 1976: norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento

Legge n. 46 del 5 marzo 1990: norme per la sicurezza degli impianti
D.P.C.M. 1 marzo 1991: limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Legge n. 447 del 26 ottobre 1995: legge quadro sull’inquinamento
acustico

D.P.C.M. 14 novembre 1997: valori limite delle sorgenti sonore
Legge n. 36 del 5 gennaio 1994: disposizioni in materia di risorse
idriche

D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988: qualita delle acque destinate al
consumo umano

D.M. Sanita n. 443 del 21 dicembre 1990: disposizioni tecniche
concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque
potabili

D.M. 18 settembre 2002: approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e I’esercizio
delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Direttiva PED 97/23/CE: ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di attrezzature a pressione

D.M. 1° settembre 1998: disposizioni relative alla classificazione,
imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali
vetrose).

Circ. Ministero Sanita n. 4 del 15 marzo 2000: note esplicative al
D.M. 1° settembre 1998 recante disposizioni relative alla
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classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose
(fibre artificiali vetrose).

Norme UNI

Concordato Italiano Incendi.

IMPIANTI ELETTRICI

Le apparecchiature e i materiali forniti, cosi come le installazioni
devono essere conformi alle leggi vigenti e alla normativa applicabile,
di cui si riporta qui di seguito un elenco indicativo ma non esaustivo:

D.P.R. 27.04.1955 n.547:

e successivi aggiornamenti ed

integrazioni.

D.P.R. 7.01.1956 n. 164:
costruzioni

D.P.R. 19.03.1956 n.302:
lavoro.

D.P.R. 19.03.1956 n.303: Norme generali per l'igiene del lavoro.

D.P.R. 20.03.1956 n.323:
pianti telefonici

Legge 1.03.1968 n. 186:

. L L L ecreto.
chiature, macchinari, installazioni ed |mp|an'a eﬁe‘ﬁrlu

elettronici.

Legge 18.10.77 n. 791:

Legge 3 marzo 1990 n.46:

DPR 6 dicembre 1991 n.447:

Decreto Legislativo n. 476 del
embre 1992:

. . . di
Norme per la prevenzione degli infortuni SL(Ijl avoro.

Decreto Legislativo n. 626 del
ettemb”ee1994:

. - . 191 S
Norme per la prevenzione degli infortuni sullavoro ne

creto .Le@lislativo n. 242 del

Norme integrative per la prevenzione degli Pﬁor uni s

19 marzo 1996:

Decreto Legge n. 493 del 14
agosto 1996:

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli im-

Decreto Legge n. 494 del 14
agosto 1996:

"Regola dell'arte" per la produzione di materiale, apparec-

Legcilslativo n. 626 del
25 novembre 1996:

CEI11-1:

Fornitura chiavi in mano
Acceleratore U.O. Radioterapia oncologica

Attuazione della direttiva CEE n.73/23, relativa .
di sicurezza che deve possedere il materiale ele
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti

Norme per la sicurezza degli impianti.

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo

Attuazione della direttiva CEE 89/336 sulla com
elettromagnetica

Attuazione delle Direttive Comunitarie riguardar
miglioramento della sicurezza e della salute dei
luogo di lavoro

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94
Attuazione della direttiva CEE 92/58, concernen

segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lav

Attuazione della direttiva CEE 92/57, concernen
prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cal

Attuazione della direttiva CEE 93/68, concernen
marcatura CE del materiale elettrico

Impianti di produzione, trasporto e distribuzion
elettrica
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CEl 12-15:
CEI' 17-13/1 fasc.1433

(EN 60439-1)

CEI 17-13/3 fasc.1926
(EN 60439-3)

CEl 20-19

CEl 20-20

CEl 20-21

CEl 20-22 1l e 1l
CEl 20-29
CElI 20-35 (IEC 332.1)
CEI 20-36  (IEC 331)

CEl 20-37

Impianti centralizzati d'antenna CEl 20-38
Prescrizioni per apparecchiature (ad es. quadri elettrici di
distribuzione in bassa tensione) tipo AS (di 9€Eie2 2-ANS (non
di serie)

Quadri elettrici di distribuzione in bassa ten€§ibh23ii@ ASD 60309-1)
(per uso da parte di persone non specializzate) con corrente
nominale dei singoli circuiti in uscita fino a 1T @&de £prrente
totale in entrata fino a 250 A

CEl 64-38:
Cavi isolati con gomma, con tensione nominale non
superiore a 450/750 V

Cavi isolati con polivinilcloruro, con tension€Bb6#inak non
superiore a 450/750 V

Calcolo delle portate dei cavi elettrici CEl 64-14
Prove d'incendio su cavi elettrici CEl 64-50
Conduttori per cavi isolati

CElI T03-1:

Prove sui cavi elettrici sottoposti a fuoco

Fornitura chiavi in mano
Acceleratore U.O. Radioterapia oncologica

Cavi isolati in gomma non propaganti l'incendio
sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi

Apparecchi di comando non automatici (interrut
installazione fissa per uso domestico e similare

Prese a spina per usi industriali

Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominal
Vinc.a.efinoa 1500 Vin c.c. (Messa a terra e

contro i contatti diretti e indiretti)

Guida per I’esecuzione dell’impianto di terra ne
uso residenziale e terziario

Guida alle verifiche degli impianti elettrici utiliz:

Guida per l'integrazione nell'edificio degli impia
utilizzatori, ausiliari e telefonici

Impianti telefonici interni

Prescrizioni e raccomandazioni della Societa ENEL

Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettriciPrescrizioni e raccomandazioni VV.FF.
Prescrizioni e raccomandazioni della Societa TELECOM ITALIA e del-

Prove sui gas emessi durante la combustion®Ads.6avi elettrici

In modo particolare la rispondenza degli impianti alle norme sopra
dette deve essere intesa nel modo piu restrittivo, nel senso cioé che
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non solo l'installazione sara adeguata a quanto stabilito dai suddetti
criteri, ma sara anche richiesta una analoga rispondenza alle norme
da parte di tutti i materiali ed apparecchiature che saranno
impiegati nella realizzazione degli impianti.

LUOGHI DI LAVORO

D.P.R. 547/1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni
nei luoghi di lavoro”;

D.P.R. 303/1956 “Igiene nei luoghi di lavoro”;

D.P.R. 320/1956 “Norme per la Prevenzione degli Infortuni e
I’igiene dei lavori nei sotterranei”;

D.P.R. 164/1956 “Norme per la prevenzione degli Infortuni
sul Lavoro nelle Costruzioni” ;

D.L. n°® 277/1991 “Protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici”;
D.L.vo 493/96 “Segnaletica di sicurezza e di salute nei luoghi
di lavoro”;

D.L.vo 494/96 e 494/96bis “Sicurezza e salute nei cantieri
temporanei e mobili”;

L. 415/1998 “Oneri relativi ai piani di sicurezza”;

D.P.R. 336/1994 “Elenco delle Malattie Professionali”;

D.L.vo 81/2008 e s.m.i.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED IDRICO

D.P.R. 203/1988 ‘“Inquinamento atmosferico” e D.P.R.
25/7/1999 ;
D.L.vo 152/1999 “Disposizioni sulla tutela dell’Acque

dall’inquinamento” .

PREVENZIONE INCENDI

Fornitura chiavi in mano
Acceleratore U.O. Radioterapia oncologica

DPR 26 maggio 1959, n° 689 “Determinazione delle Aziende e
lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al
controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco”;

DM 10 Marzo 1998, n° 64 “ Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro”;

DM 18 Settembre 2002 “Regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture
sanitarie, pubbliche e private”;

Prescrizioni dei VV.FF e delle Autorita locali

INQUINAMENTO ACUSTICO

D.P.C.M. 01.03.91 “Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi nell’lambito esterno”;

Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
D.P.C.M. 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici
passivi negli edifici”.

INQUINAMENTO DA AMIANTO

Legge 257/1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’Amianto” ;
Decreto Ministero della Sanita 20/08/1999 “Modifiche alla
Legge 257/92”

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 27 Legge 118/71;
D.P.R. 384/78;

D.M. n° 239 del 14.06.1989;
D.M. n° 236 del 14.16.1989;
Art. 24 Legge 104/92;

Art. 9 D.L. 195/96.
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STRUTTURE

Legge 5.11.1971 n° 1085 “Norme per la disciplina delle opere
in c.a. normale e precompresso a struttura metallica;

D.M. 16.01.1995 “Norme relative ai criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi”;

D.M. 14.01.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche”;

Legge 02.02.1974 n°64 “Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche”;

D.M. 09.01.1996 “Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione
ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e
precompresso e per le strutture metalliche”;

D.M. 14.02.1992 “Norme tecniche per I’esecuzione delle
opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche (parte relativa al “metodo delle tensioni
ammissibili”)”;

Norme CNR 10011/85 - Costruzioni in acciaio - Istruzioni per
il calcolo, I’esecuzione, il collaudo e la manutenzione;

Norme CNR 10012/85 - Istruzioni per la valutazione delle
azioni sulle costruzioni;

D.M. 11.03.1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
I’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle opere
di fondazione;

Circolare M.LL.PP. n° 156 del 04.07.1996 - Istruzione per
I’applicazione delle norme tecniche sui carichi e sovraccarichi
di cui al D.M. 16.01.1996

Fornitura chiavi in mano
Acceleratore U.O. Radioterapia oncologica

e NTC2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14
Gennaio 2008);
e Circolare applicativa delle NTC2008 D.M. 14.01.2008.

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED
ATTUAZIONE del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
e Tutti gli articoli riguardanti I’elaborazione dei progetti
definitivi ed esecutivi nonché la loro validazione da parte della
stazione appaltante.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
REGOLAMENTO DI IGIENE DEL SUOLO E DELL’ABITATO
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