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2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'IRCCS A.0.U. San Martino IST persegue, quale obiettivo generale, il rinnovamento e
’lammodernamento delle proprie strutture e del proprio parco tecnologico per migliorare
qualitativamente e quantitativamente le prestazioni offerte all’utenza, oltreché potenziare la propria
attivita di ricerca.

L’attivita di radioterapia e svolta presso I’'U.O. Oncologia Radioterapica nell’edificio denominato IST Sud
al Piano Fondi.

Per continuare a migliorare I'attuale dotazione tecnologica dell’U.O. Radioterapia Oncologica, & prevista
la sostituzione dell’acceleratore sito nel bunker n. 4 denominato “Varian C” attraverso l’acquisizione,
mediante fornitura con modalita “chiavi in mano”, di un nuovo acceleratore lineare comprensivo di:

O tutte le opere civili ed impiantistiche necessarie alla messa in funzione della nuova attrezzatura;
0 adeguamento dei locali indicati nel layout allegato, secondo le modalita di cui alle specifiche tecniche
e al capitolato prestazionale delle opere.

Localizzazione dell’intervento

L’U.O. Oncologia Radioterapica svolge la sua attivita presso il Pad. IST Sud, Piano Fondi; in tale struttura,
oltreche gli spazi di servizio quali sale d’attesa, locali per il treatment planning, ufficio coordinatore,
ecc.., sono presenti:

e n. 4 bunker completi di locale comandi, dei quali 3 ospitano gli acceleratori linearie 1 la

tomoterapia;

e n. 1 bunker

e una sala per la TC/simulatore;

e un locale per la preparazione barellati/emergenza.

L’avvio della costruzione dell’edificio IST Sud - fabbricato principale risale - all’inizio degli anni ’70 e
I’attuale composizione & stata terminata a meta degli anni ’90;

Il fabbricato principale dell’IST Sud, nel quale sono concentrate principalmente le attivita sanitarie, €
costituito da 3 corpi di fabbrica (Centrale, Est e Ovest); i corpi Est e Ovest sono costituiti da n. 7 piani,
mentre il corpo centrale & composto da n. 8 piani.

Tale edificio ed & stato ed & oggetto di diverse ristrutturazioni interne; I'edificio le strutture portanti
sono in c.a. con solai misti in latero-cemento.

Descrizione dell’intervento

L’intervento é finalizzato alla sostituzione dell’acceleratore sito nel bunker n. 4 “Varian C” sito al piano
fondi del pad. IST Sud completo di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie al la corretta
installazione e al suo funzionamento.

Riassumendo, I'intervento relativo a questa area prevede:

0 la fornitura e I'installazione del nuovo acceleratore lineare;

0 [I'esecuzione di tutte le opere edili, impiantistiche ed affini necessarie per adeguare il bunker
destinato ad ospitare I'apparecchiatura e le attivita dell’area, compresa la progettazione definitiva ed
esecutiva, secondo quanto indicato nel layout progettuale;

O tutti gli apprestamenti e attivita anche di natura provvisoria che consentano il regolare svolgimento
delle attivita sanitarie nei locali adiacenti;
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0 la manutenzione straordinaria con rimessa a nuovo dell’esistente porta schermata di accesso al locale
trattamento.

In particolare, considerata la distribuzione degli spazi al Piano Primo Fondi dell’lstituto, nella
progettazione della ristrutturazione si & contenuto conto delle seguenti condizioni:

1. il Reparto in oggetto fa parte della U.O. Oncologia Radioterapica situata nei locali attigui dello stesso
Piano e, quindi, usufruisce dei diversi servizi generali previsti dalla vigente normativa allocati a tale
piano (accettazione, sale d’attesa, servizi igienici per l'utenza, servizi igienici per il personale,
Vuotatolo, depositi pulito/sporco, ...);

2. relativamente ai requisiti specifici previsti dalla normativa, essendo l’intervento in oggetto il
completamento di un Reparto gia attivo, nello stesso sono gia presenti e non dovranno essere
realizzati i seguenti spazi:

m} Area preparazione barellati/emergenza;
m] Servizio igienico a norma disabili per pazienti;

Secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di requisiti strutturali per I’esercizio delle
attivita sanitarie, I’area di intervento, come meglio indicato negli elaborati grafici nonché nel capitolato
prestazionale dei lavori, e costituito dalle seguenti aree funzionali:

O Bunker per acceleratore;

0 Sala comandi;

In tale intervento di adeguamento sono ricompresi tutti i lavori ed apprestamenti di cantiere, scavi,
demolizioni, costruzioni, tutte le opere strutturali ed architettoniche anche di finitura, la manutenzione
con rimessa a nuovo della esistente porta automatica di accesso al bunker, dei rivestimenti e
controsoffitti, di apparecchi e componenti, le installazioni e modifiche impiantistiche di natura elettrica
e similare, idrico-sanitaria, antincendio, termomeccanica e di condizionamento, comprese tutte le
schermature eventualmente necessarie sulla base di apposito studio e relazione redatti da un esperto
qualificato, nessuno escluso, nel rispetto delle normative tecniche vigenti e delle condizioni stabilite nel
capitolato. Sono incluse anche le opere di spostamento, modifica temporanea, ripristino e/o
adeguamento degli impianti esistenti per la realizzazione delle schermature necessarie.

Progetto ed esecuzione

o includono le attivita, provviste ed apprestamenti connessi alle predisposizioni, al trasporto, alla
rimozione della macchina esistente, al montaggio ed installazione del nuovo acceleratore lineare,
compresi tutti i componenti accessori;

o devono limitare al massimo le interferenze con l'attivita di radioterapia in essere. Le residue
interferenze previste dovranno essere dettagliatamente ed esplicitamente indicate.

Si precisa che gli elaborati grafici allegati, pur essendo in scala, potrebbero non essere fedeli allo stato
di fatto e quindi sono puramente indicativi, pertanto sara pertanto onere della ditta sia in sede di
sopralluogo sia prima dell’inizio dei lavori verificare, mediante rilievo sul posto, quote spessori e tipi di
materiale.

Tutti i lavori necessari all’installazione del macchinario dovranno essere realizzati a regola d’arte,
eseguiti secondo le disposizioni impartite dal disciplinare tecnico allegato e dalle vigenti normative.
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3. FATTIBILITA TECNICO AMMINISTRATIVA

Titolo edilizio per realizzazione progetto
In relazione al tipo di opere previste, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, 'intervento si
configura quale risanamento conservativo (ricadente nel comma 1 — lett. c).

Pertanto la procedura amministrativa per I'ottenimento del titolo edilizio propedeutico all’avvio dei
lavori sara la presentazione di una SCIA Opere interne.

Altre autorizzazioni
Per I'attuazione del progetto, oltreche I'ottenimento del relativo titolo edilizio e i pareri dei diversi Enti
sovraordinati previsti dalla norma, occorrono i seguenti pareri dei Servizi interni dell’IRCCS:

e Direzione Medica di Presidio Ospedaliero

e Esperto qualificato.

Destinazione Urbanistica in regime di salvaguardia

identificazione edificio:

Indirizzo: Piazzale stralcio PUC zona FF
R.Benzi
10
sezione GED
foglio 45
mappale 1323
partita 0
identificazione urbanistica:
PTCP [Ambito — Area] TU
PTC Provincia di Genova Ambito
1.3
PUC (Categoria-Attivita/funzione) FF —
SERVIZI
PUBBLICI
Regime vincolistico
VINCOLO 1089/39 DLGS 42/2004 TITOLO | NO/SI
VINCOLO 1497/39 DLGS 42/2004 TITOLO Il NO
SOGGETTA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI NO

PRODUTTIVI—P.T.C.I.P.

SOGGETTA AL PIANO DI BACINO DEL TORRENTE BISAGNO
SOGGETTA ALLA D.G.R. LIGURIA 2615/98 E S.M.I. (ZONE ESONDABILI) NO
SOGGETTA AL R.D.523/1904 E L.R.9/93 NO
(ZONE DI RISPETTO ACQUE PUBBLICHE)

SOGGETTA AL T.U.L.S. DI CUI AL R.D. 1234/34 NO
(ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE)

SOGGETTA AL R.D. 1766/27 NO
(ZONE PER USI CIVICI)

SOGGETTA AL R.D. 3267/23 E S.M.I NO
(ZONE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO)

SOGGETTA AL D.P.R. 753/80 E D.M. 03/08/81 NO
(ZONE RISPETTO LINEE FERROVIARIE)

SOGGETTA ALLA L.353/2000 (ZONE PERCORSE DAL FUOCO) NO
SOGGETTA AL D.M. 1/4/68 E L. 729/61 NO
(ZONE DI RISPETTO AUTOSTRADA)

SOGGETTA ALLA L.R.12/95E S.M.I NO

(TUTELA PARCO URBANO DEL “BEIGUA”)

Vincoli normativi
Il padiglione IST SUD non & vincolato ai sensi del Titolo | del T.U. DIgs 42/2004 (ex L. 1089/1939).

Fornitura chiavi in mano
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Sismica

D.G.R. LIGURIA N° 1362 19/11/2010 D.M. 14/01/2008 norme tecniche per le costruzioni. Aggiornamento
classificazione sismica del territorio della Regione Liguria

“0.P.C.M. 3519/06. Nuova classificazione sismica del territorio della
Regione Liguria

Istruzioni per I'applicazione delle “nuove norme tecniche per le

costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008
Pertanto I'intervento dovra essere progettato e realizzato nel rispetto della vigente normativa in materia
di costruzioni in zona sismica.

D.G.R. LIGURIA N° 1308 24/10/08

CIRC.RE N° 617 02/02/09

Acustica
In relazione all’attivita in oggetto la Zonizzazione Acustica del Comune di Genova & stata
recentemente adottata con DGC n°00140/2000 e prescrive il suo inserimento in Classe | ai sensi della
Legge Quadro contro I'lnquinamento Acustico 447/95 e ai sensi della L.R. 12/98. Quindi tutti i
macchinari dovranno attenersi al limite acustico imposto per le zone esterne al reparto.

TEMPI diurno (06.00-22.00)
DI
RIFERIMENTO notturno (22.00-06.00)
Limiti Massimi del Leq
Semiologia Classi di Destinazione d'uso

del territorio

EMISSIONE IMMISSIONE
I | I Classe | 45 dB(A) diurno 50 dB(A) diurno
| Verde | Aree Particolarmente protette 35 dB(A) notturno 40 dB(A) notturno

Nelle aree interne andra rispettato il DM 5/12/97:Requisiti acustici passivi degli edifici, che
definisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre I'esposizione umana al rumore.

Linee guida di prevenzione incendi
Premessa

Nella costruzione e nell’esercizio di ospedali, le misure di prevenzioni incendi devono tendere a
tutelare I’incolumita delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell’incendio. Pertanto, a
differenza di altre attivita ad uso civile con notevole affluenza di persone, gli ospedali devono essere
particolarmente curati, sotto I’aspetto antincendio, per la presenza di pazienti o degenti che possono
trovarsi in condizioni precarie e, quindi, impossibilitate a fuggire autonomamente nel caso in cui si
manifesti un principio d’incendio. A questo scopo deve aggiungersi la complessita delle
apparecchiature e la peculiarita di alcuni ambienti e sostanze che possono rappresentare un notevole
rischio d’incendio.

I lavori di cui all’oggetto non hanno cambio di destinazione d’uso nella localizzazione individuata.

Segnaletica di sicurezza

| cartelli con lI'indicazione dei percorsi di esodo devono essere luminescenti e visibili alla distanza di
metri 10.
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| cartelli con indicazione dei mezzi antincendio (estintori, naspi, pulsanti manuali allarme incendio)

devono essere bifacciali, luminescenti e visibili alla distanza di metri 10.

Si devono inoltre prevedere il posizionamento di cartelli di divieto e/o d’obbligo quali divieto di
fumare, di usare fiamme libere, depositare liquidi inflammabili, ecc.

Autorizzazioni e Certificati

Al termine dei lavori occorrera procedere a:

O adempimento di tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia

4. RELAZIONE TECNICA

L’intervento in oggetto prevede la progettazione e la realizzazione degli interventi I’'adeguamento edile

ed impiantistico del bunker n. 4 “Varian C” necessario alla corretta installazione e al corretto

funzionamento del nuovo acceleratore, in particolare le opere riguardano:

1.

Bunker
1.

3.

trasporto, la movimentazione, la resa a discarica di ogni sorta d’imballo e/o di materiale di
risulta derivante dall’esecuzione delle opere e dallo smontaggio/installazione degli apparati ed
impianti, nulla escluso e riservato;

smontaggio conservativo degli arredi esistenti, loro stoccaggio in locale idone e rimontaggio a
fine lavori;

sostituzione dell’intero controsoffitto del bunker con pannelli 60x 60 in alluminio; adeguamento
e ripristino dei controsoffitti rimossi all’esterno del bunker;
rifacimento  della esistente
predisposizione/ripristino del sottofondo;

rivestimento in PVC e ritinteggiature delle pareti interne del bunker oggetto d’intervento;

pavimentazione in PVC comprensiva  dell’eventuale

In tale ambito si richiede 'umanizzazione del locale bunker e dei locali limitrofi

4.

adeguamento e/o eventuale modifica della fossa e del basamento per la nuova macchina e
relativi cavedi tecnici;

realizzazione delle schermature previste dai documenti di radioprotezione;

modifica ed adeguamento della distribuzione interna canali dell’aria, con sostituzione delle
condotte e canalizzazioni esistenti all’interno del bunker, realizzazione della nuova distribuzione
canalizzata e diffusori. Si problematiche microclimatiche dovute a
dissipazioni termiche dovranno essere risolte dalla Ditta con soluzioni ed impianti specifici;

precisa che eventuali

realizzazione dell’impianto di acqua refrigerata necessario al corretto funzionamento delle
apparecchiature e dell’intero intervento; tali fluido potra essere spillato dai Gruppi frigo dedicati
(intercapedine lato Nord) ovvero dai Gruppi frigo in copertura al 6

o

all’area degli acceleratori
piano;

installazione degli eventuali sistemi di produzione di aria compressa tecnica necessari al corretto
funzionamento delle apparecchiature e dell’intero intervento, da collocarsi nel locale ex
spogliatoio, che dovra essere adeguatamente insonorizzato;

rifacimento dell’intero impianto elettrico di distribuzione FM, luce, equipotenzializzazione,
illuminazione normale e di emergenza all’interno del bunker (con mantenimento della
classificazione elettrica dei locali classificato di gruppo 2 con sistema dedicato IT-M). E’ da
ripristino degli impianti posti nell’intera area

d’intervento e la sostituzione del quadro elettrico della macchina e del locale oggetto

considerarsi compreso l'adeguamento e

10.

11.
12.

13.
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d’intervento, I'alimentazione del nuovo QE dovra essere derivata dall’interruttore dedicato nel
Power center in cabina elettrica del Pad. IST Sud;

rifacimento degli impianti elettrici a correnti deboli (telefonici e trasmissione dati,
amplificazione sonora ed intercomunicazione, tvcc, segnalazione ed allarme); in particolare per
quanto riguarda I'impianto dati/fonia, lo stesso dovra essere realizzato secondo le specifiche
individuate dal SIA nello sviluppo del progetto esecutivo;

adeguamento, integrazione e ripristino impianto di rilevazione fumo ed allarme incendio;

ed attuatori di pulsanti, segnalazioni
luminose-otticoacustiche remote e locali, contatti, interblocchi, ecc.);

manutenzione straordinaria con rimessa a nuovo (nel rispetto della vigente normativa in materia

installazione dei dispositivi radioprotezione (spie,

di porte scorrevoli pedonali proteximetriche) della esistente porta automatica scorrevole

esistente di accesso al bunker.

Sono incluse, pertanto:

le opere d’interconnessione con le strutture, reti, elementi ed impianti aziendali esistenti con
particolare riguardo alla massima limitazione delle interferenze con I'attivita di radioterapia in
atto, compresi la messa in sicurezza, lo spostamento ed il ripristino di eventuali impianti e
condutture in transito;

le opere di rinforzo, di basamento e di ancoraggio, di esecuzione tracce, fori, fori passanti,
cavedi, cunicoli, ecc.;

apprestamenti e opere temporanee per I’esecuzione delle opere e delle installazioni stesse ed il
relativo cantiere;

provvedimenti e provviste atti a limitare ogni impatto o interferenza con il regolare svolgimento
delle attivita del presidio che dovranno essere garantite anche nei reparti e nelle aree adiacenti il
cantiere;

tutti gli elementi, luci e rifiniture idonee all’'umanizzazione del locale trattamento e limitrofi;

tutte le modifiche di elementi ed impianti limitrofi necessari per le zone di interferenza e/o per il
collegamento-allacciamento ad impianti esistenti.

SI PRECISA CHE, RELATIVAMENTE ALL’IMPIANTO GAS MEDICINALI, LO STESSO NON E’ SOGGETTO AD
ALCUN INTERVENTO DI MODIFICA/SPOSTAMENTO/REVISIONE
Si ribadisce che:

le aree di cantiere e intervento in appalto sono limitrofe alle attivita sanitarie del presidio non
interrompibili e sono inclusi negli oneri e previsioni a carico dell’Appaltatore tutti i provvedimenti,
anche di sfalsamento temporale, anche in giorni prefestivi e festivi e/o in orario notturno,
necessari ad eliminare o comunque limitare al massimo ogni possibile impatto o interferenza;
durante l'esecuzione degli interventi dovra essere garantita la continuita di erogazione di tutti i
tipi di impianto (elettrici, fluidi impiantistici, gas medicinali), pertanto I’Appaltatore, prima di
interrompere la regolare erogazione di qualsiasi tipologia impiantistica o di fluido dovra

o preventivamente essere autorizzato dalla Direzione sanitaria dell’'IRCCS;

o verificare tutte le utenze interessate e verificare che Il'intervento non arrechi

disservizio/disagio alcuno;

sia il progetto sia I'esecuzione devono consentire I'accessibilita, in condizioni di sicurezza, sia
pure limitata ai soli interventi programmati e/o sporadici di manutenzione e di controllo a tutti i

componenti, elementi e macchine esistenti e di nuova installazione.

Per gli aspetti aspetti radioprotezionistici si rinvia alla specifica Relazione dell’esperto qualificato in fase
di redazione del progetto esecutivo. Si precisa che Qualora necessario o comunque si ritenesse di
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posizionare diversamente la nuova macchina, dovranno essere effettuate specifiche valutazioni ed una
nuova progettazione radioprotezionistica.

Comunque dovra essere presentato, a cura di ciascuna ditta offerente, un progetto radioprotezionistico
firmato da un esperto qualificato di lll grado.

Il progetto della ditta aggiudicataria sara sottoposto all’approvazione dell’esperto qualificato dell’IRCCS.
La ditta aggiudicataria si impegna fin da ora ad accettare eventuali modifiche che, sulla base di una
relazione motivata, il suddetto esperto qualificato ritenesse necessarie.

Relazioni geologica/geotecnica/idrologica/idraulica/interferenze
Per la natura e I'oggetto dei lavori non occorrono le relazioni geologica e geotecnica.

Sopralluogo

Le Ditte interessate alla gara dovranno effettuare il sopralluogo obbligatorio a pena d’esclusione.

Tale sopralluogo é ritenuto necessario dalla Committenza per meglio rappresentare alle Ditte lo stato di fatto e le
necessita logistico operative dei luoghi, delle apparecchiature esistenti e delle connessioni hardware e software
dei queste ultime.

Le operazioni di sopralluogo saranno verbalizzate. Detto verbale, che sara consegnato in copia alla Ditta, sara
conservato agli atti della Committenza.

In fase di sopralluogo I’Azienda consegnera alla Ditta un CD contenente i file relativi ai documenti in materia di
sicurezza, tra cui gli allegati “Disciplina sulla sicurezza”, “Cantiere in ospedale”, il “Protocollo per la prevenzione di
infortuni causate da dispersioni di polveri”, copia della legge regionale n. 5/2010 e ogni atto ritenuto utile per le
valutazioni e le determinazioOni in materia di sicurezza da parte dell’Offerente.

Sara cura di ciascuna Ditta richiedere e acquisire, eventuali ulteriori informazioni.

Allo scopo di prenotare la data e I'ora per 'effettuazione dei sopralluoghi le Ditte dovranno tempestivamente
contattare il RUP Aziendale della Committenza: Ing. Roberto Pirozzi — roberto.pirozzi@hsanmartino.it —
010.5555731

5. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DEL PROGETTO

Calcoli estimativi giustificativi della spesa

CATEGORIE U.M. QUANTITA' P.U. Importo

Opere - -
IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI mq 80 € 450,00 € 36.000,00
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO mq 80 € 100,00 € 8.000,00
IMPIANTO IDRICO SANITARIO e ANTINCENDIO mq 80 € 20,00 € 1.600,00
OPERE EDILI mg 80 € 250,00 € 20.000,00
Totale Opere € 65.600,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.130,00
Oneri progettazione non soggetti a ribasso € 4.000,00
TOTALE € 71.730,00
Somme a disposizione

IVA lavori (10%) 10% € 7.173,00
Totale Somme a disposizione € 7.173,00
TOTALE COMPLESSIVO OPERE DI ADEGUAMENTO € 78.078,00

Fornitura chiavi in mano
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Computo estimativo preliminare sicurezza LAVORI

Totale
descrizione u.m. | Quant. P.U. IVA
ESCLUSA
COMPARTIMENTAZIONE realizzata mediante chiusura
oppurtunamente sigillata come indicato nel "Protocollo 1 1 € 1.200,00 € 1.200,00

polveri" - Cantiere in ospedale

SEGNALETICA: f.p.o. cartelli di pericolo, divieto,

obbligo o informazione in alluminio posati a parete
9 . , . p. .p. n. 5 € 20,00 € 100,00
sulla recinzione di cantiere e ove le misure di sicurezza

lo permettano

FORMAZIONE MAESTRANZE: Informazione dei

lavoratori sui contenuti del Piano di sicurezza al fine h. 10 € 8,00 € 80,00
della loro applicazione
Riunioni di coordinamento n. 3 € 250,00 € 750,00

costo oneri sicurezza lavori (IVA esclusa)| € 2.130,00

Forme e fonti di finanziamento
Tale intervento sara finanziato con fondi FAS assegnati all’Istituto da Regione Liguria.

6. PRIME INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI
SICUREZZA

Premessa

Vengono di seqguito riportate le indicazioni preliminari per la redazione del Piano di sicurezza. Il piano
conterra l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che
non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici.

Il piano contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o
successiva di pit imprese o dei lavoratori autonomi ed e redatto al fine di prevedere, quando cio risulti
necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva.

Nella redazione del piano della sicurezza I’offerente dovra fare riferimento al piano di emergenza
dell’lstituto per quanto attiene ogni aspetto relativo alla sicurezza ed alle conseguenti procedure da
adottare.

Tipologia delle opere da eseguire
Il progetto consiste nella ristrutturazione del bunker n. 4 “Varian C” sito al Piano Fondi del pad. IST Sud,
comprensiva della riorganizzazione della sala comandi, e della relativa ristrutturazione impiantistica.

Si avranno pertanto le seguenti tipologie di opere:
o DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MURATURE
o  INTONACI

O
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
CONTROSOFFITTI

SERRAMENTI E VETRI
DECORAZIONI E VERNICIATURE
IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTI DI SICUREZZA
IMPIANTO DI COMUNICAZIONE
IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA
IMPIANTO FRIGORIFERO
IMPIANTO DI SCARICO
IMPIANTO IDRICO

0000000 o0DO0OodDo

Individuazione dei rischi

Le tipologie di opere sopra individuate comportano, in prima analisi, i seguenti rischi

RISCHI FISICI SI NO
1 CADUTA DALL'ALTO X
2 [SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO X
3 |URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI X
4 |PUNTURE, TAGLI,ABRASIONI X
5 |VIBRAZIONI X
6 [SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO X
7 |CALORE, FIAMME X
8 |FREDDO X
9 [ELETTRICO X
10 |RADIAZIONI NON IONIZZANTI X
11 |[RUMORE X
12 |CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO X
13 |CADUTA MATERIALE DALL'ALTO X
14 |ANNEGAMENTO X
15 |INVESTIMENTO X
16 |MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI X
RISCHI CHIMICI Sl NO
31 |POLVERI, FIBRE X
32 |FUMI X
33 |NEBBIE X
34 |IMMERSIONI X
35 |GETTI, SCHIZZI X
36 |GAS, VAPORI X
RISCHI BIOLOGICI SI NO
51 [CATRAME, FUMO X
52 |ALLERGENI X
53 |INFEZIONI DA MICRORGANISMI X

Fornitura chiavi in mano
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54 |AMIANTO X
55 |OLIl MINERALI E DERIVATI X

| rischi qui sommariamente individuati dovranno essere analizzati e valutati in dettaglio all'interno del
Piano di sicurezza. Dovranno quindi essere determinate le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature
atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano di sicurezza

Il piano dovra essere costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessita
dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione (PIANO DI FASE).

In particolare, tenuto conto della situazione in oggetto, dovranno essere analizzati i seguenti elementi:

Individuazione analisi e valutazione dei rischi

Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dallambiente esterno:

0 prima dell’apertura del cantiere richiedere all’Ente fornitore di pertinenza indicazioni di eventuali
condutture interrate nell’area di cantiere appartenenti a reti elettriche, idriche, fognarie, del gas e
telefoniche

0 Verificare la presenza di eventuali linee elettriche aeree onde evitare possibili interferenze

Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi trasmessi dal cantiere all’ambiente esterno

Verranno definite le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni.

In particolare verranno definiti i passaggi per il personale ospedaliero in modo che non ci sia
alcuna interferenza con il cantiere

Particolare attenzione sara prestata alla protezione contro i rischi di caduta di materiale dall'alto,
di polvere e proiezione di schizzi o schegge e del rumore

Saranno definiti i passaggi dei mezzi e dei materiali all'interno del presidio ospedaliero per evitare
interferenze tra il personale dell’ospedale ed i percorsi dei mezzi operativi del cantiere

Predisposizione dei servizi igienico assistenziali

Per quanto riguarda la collocazione logistica del cantiere i servizi verranno collocati in una zona
adiacente all’area di intervento.

Presidi sanitari da attivare e gestione delle emergenze

Il piano di sicurezza conterra le indicazioni relative ai presidi sanitari e alla gestione delle
emergenze, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio incendio.

Procedure per la predisposizione degli impianti con riferimento alle alimentazioni dalle reti
principali di elettricitd, acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; e aqgli impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche

Procedure per la installazione ed esercizio deqli impianti e delle macchine

Individuazione dei dispositivi di protezione individuale necessari

Organizzazione del coordinamento

Segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro
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Individuazione delle misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall‘alto

Individuazione delle misure generali di protezione da adottare contro il rischio di seppellimento

Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di demolizioni

Valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli
elementi del piano

Il Piano di sicurezza dovra riportare la valutazione economica relativa al costo degli apprestamenti, delle
attrezzature e delle procedure atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori. In particolare i costi della sicurezza prenderanno in considerazione:

Voce a) costi presenti nel computo metrico: utile per la verifica dell'esistenza nel computo della
remunerazione delle opere provvisionali. ( Tali costi sono considerati destinati alla sicurezza soltanto
per la parte di competenza)

Voce b) costi aggiuntivi per la sicurezza: comprende la valutazione di oneri discendenti
specificatamente da prescrizioni presenti nel Piano di sicurezza e da oneri discendenti dall'obbligo di
coordinamento .tra le imprese presenti nel cantiere

Voce c) costi gia valutati e compresi all'interno dei prezzi unitari e previsti nel conto dell'impresa:
comprende voci non aggiuntive che sono gia comprese all'interno dei prezzi contrattuali in quanto
direttamente discendenti da obblighi normativi rivolti alle imprese (DPR 547, DPR 303, DPR 164 ed altri)

In questa fase preliminare si puo prevedere la seguente valutazione sommaria degli oneri di sicurezza:
Voce b) pari allo 0,5% - 1,5% dell'importo dei lavori (da aggiungersi al valore delle opere)

Voce c) pari al 1,5% - 3,5% dell'importo dei lavori (comprensiva della parte di competenza relativa
alla voce a).

Soggetti coinvolti

Il Responsabile del procedimento, che avra il compito di controllo dell’esecuzione dell’opera, dovra
attenersi a quanto prescritto dall’art. 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare, nei casi previsti
dai commi 3 e 4 del citato articolo, designera rispettivamente il Coordinatore per la progettazione ed il
Coordinatore per I’esecuzione dei lavori.

Durante la progettazione dell’opera, il Coordinatore per la progettazione avra I'obbligo di redigere il
«Piano di sicurezza e di coordinamento» che sara costituito da quanto gia indicato nei precedenti
paragrafi.

Il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell’opera, avra I'obbligo, in
particolare, di verificare I'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza.

Nel caso specifico il Responsabile del procedimento, prima dell’inizio dei lavori, dovra trasmettere
all’Azienda Unita Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato Il del gia citato decreto legislativo.

Indicazioni particolari

La redazione del piano di sicurezza e coordinamento dovra attenersi anche alle seguenti indicazioni:
1. tutti gli impianti elevatori esistenti saranno interdetti all’uso per le attivita di cantiere nonché per
I’approvvigionamento ed il trasferimento di arredi ed attrezzature.

Fornitura chiavi in mano
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2. nella definizione delle aree logistiche dedicate alle attivita di cantiere, nonché nel dettaglio della
viabilita ordinaria e dedicata alle attivita di cantiere, I’Appaltatore dovra sviluppare una proposta
organica nel rispetto delle indicazioni fornite dal riassunto del Documento di valutazione dei
rischi dell’lstituto;

3. derivanti dal Documento di valutazione dei rischi aziendale;
dall’applicazione del “Protocollo sanitario cantieri”;

5. dall’applicazione del capitolato speciale “Cantiere in ospedale”.

7 . SPECIFICHE TECNICHE OPERE EDILI E IMPIANTI
Opere edili ed affini

La Ditta offerente avra I’onere di effettuare preventivamente tutte le valutazioni necessarie a stabilire
che le condizioni tecniche e ambientali siano idonee all’installazione dell’acceleratore lineare.
Successivamente, prima dell’inizio dei lavori, la Ditta aggiudicataria avra I'onere di effettuare un rilievo
sul posto per verificare le quote, gli spessori e i tipi di materiali delle strutture esistenti.

La Ditta aggiudicataria avra lI'onere di individuare il percorso ottimale per il transito della nuova
attrezzatura all’interno dell’edificio, sia dal punto di vista strutturale che da quello organizzativo con
particolare riferimento al trasporto del magnete.

Dal punto di vista strutturale la Ditta aggiudicataria dovra verificare le caratteristiche costruttive e la
portata dei solai esistenti e quindi la loro adeguatezza a sostenere il peso del macchinario da
trasportare e mettere in loco. Se la portata dei solai non fosse giudicata sufficiente, la Ditta dovra
effettuare tutte le opere di rinforzo necessarie a permettere la regolare esecuzione della fornitura, senza
oneri economici aggiuntivi a carico della Stazione appaltante.

Dal punto di vista organizzativo la Ditta aggiudicataria dovra avere cura di separare il piu possibile I’area
di cantiere dalle restanti aree; di conseguenza, prima dell’inizio dei lavori, occorrera separare
fisicamente I'ingresso dell’area oggetto di intervento dagli altri ambienti che resteranno operativi. Gli
interventi dovranno essere effettuati tenendo in considerazione le particolari esigenze sanitarie degli
ambienti esterni limitrofi.

In particolare, gli interventi che la Ditta aggiudicataria dovra realizzare sono descritti qui di seguito.

Eventuali opere edili, impiantistiche ed affini di adeguamento del sito che si rendessero necessarie in
relazione alla concessione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente saranno a carico della
Ditta aggiudicataria.

Demolizioni

Al fine di adeguare i locali oggetto di intervento si prevedono le seguenti demolizioni e rimozioni:
e rimozione dei pavimenti, degli zoccolini, dei paracolpi e dei rivestimenti esistenti ove presenti;
e rimozione dei controsoffitti della porzione di area interessata dall’intervento ove presenti;

Costruzioni

Il progetto dell’area in esame prevede I'adeguamento del bunker per trattamenti radioterapici in cui
alloggiare I'apparecchiatura e del relativo locale tecnico nonché la ristrutturazione della sala comandi
esistente.
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La Ditta offerente valutera I'’eventuale adeguamento e/o eventuale modifica della fossa e del basamento
per la nuova macchina e relativi cavedi tecnici, opportunamente dimensionato e il ripristino del
sottofondo.

Nei locali indicati dovra essere realizzato:

e pavimento vinilico a teli termosaldati, comprensivo di sguscia di raccordo parete/pavimento e di
bordi di finitura;

e realizzazione di un nuovo pavimento da considerarsi a partire dalla soglia della porta schermata di
accesso al bunker ad eccezione di eventuali ripristini nella zona antistante la soglia del bunker,
destinata al QE.

e completamento e raccordo della nuova pavimentazione con quella preesistente della sala comandi;

e rasatura delle superfici verticali e successiva posa di rivestimento in teli di pvc fino all’altezza del
controsoffitto, tipologia e colori a scelta della D.L, ove necessaria per quanto riguarda il locale
trattamento;

e controsoffitto in pannelli di gesso con battentatura laterale o alluminio preverniciato, in Classe 1 di
reazione al fuoco e resistenza RElI 120 per il passaggio degli impianti, ove richiesto, compresi tutti gli
oneri accessori all’inserimento di corpi illuminanti, bocchette e anemostati per gli impianti di
condizionamento;

e fornitura e posa in opera di serramenti interi (porte);

e smontaggio conservativo degli esistenti arredi dei locali sala trattamento e sala comandi,
trasferimento in locale idoneo e successivo rimontaggio a fine lavori, con eventuale sostituzione di
elementi danneggiati.

e predisposizione dell’impianto rete fonia/dati;

In tutti i locali compresi nell’area oggetto dell’appalto dovra essere effettuata la rasatura completa
(eseguita a due riprese) di tutte le superfici non interessate dai rivestimenti, con successiva applicazione
di una mano di fissativo minerale e n. 2 mani di idropittura lavabile opaca di primaria marca.

Porta scorrevole automatizzata di accesso al bunker

Eventuali opere per I'installazione della nuova apparecchiatura.

La Ditta aggiudicataria si fara carico di tutte le eventuali opere non espressamente citate (di demolizione,
rimozione, rifacimento e costruzione) necessarie per il trasporto e l'installazione dell’apparecchiatura,
per la piena operativita della stessa, per dare I'opera finita a regola d’arte, conforme alla normativa
vigente e collaudabile.

Devono, pertanto, essere evidenziate nel progetto - offerta e successivamente realizzate tutte le
lavorazioni necessarie per adeguamenti o ripristini di strutture e finiture interessate o compromesse
dall’installazione dell’attrezzatura.

Tutti i rifacimenti necessari dovranno essere realizzati nel rispetto dei materiali e delle soluzioni tecniche
espresse nel disciplinare allegato; inoltre dovranno essere ripristinati e ricostruiti, fedelmente allo stato
di fatto in cui si trovano, tutti gli elementi tecnici compromessi dal passaggio e dall’installazione del
macchinario.

In particolare la Ditta offerente dovra realizzare eventuali opere necessarie all’idoneita delle strutture,
che devono essere opportunamente dimensionate per contrastare le sollecitazioni strutturali.

Fornitura chiavi in mano
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Opere esterne

La Ditta aggiudicataria dovra farsi carico di tutte le opere necessarie per ripristinare le aree dove sono
stati realizzati lavori, dove & avvenuto il transito del nuovo macchinario o dove sono state presenti aree
di cantiere tramite sistemazione del terreno vegetale, ripristino di scavi, di manti stradali, di marciapiedi,
di cordolature, di scale, di parapetti e di opere esterne in genere. Tali opere di ripristino dovranno essere
realizzate senza oneri economici aggiuntivi a carico della stazione appaltante.

Progetto cromatico
| colori delle finiture edili ed impiantistiche e delle varie componenti descritte all’interno dei disciplinari
tecnici, come:
e controsoffitti con struttura a vista e/o a semincasso di colori diversi;
e tinteggi con piu fasce;
e pavimenti con intarsi, telai di infissi esterni con colori diversi all’esterno ed all’interno dei locali;
e anelli degli infissi interni a colori diversi sulle due facciate, maniglie delle porte e degli infissi
coordinate;
e paracolpi e paraspigoli anche a piu colori;
e mascherine per interruttori ed altri impianti colorate, ecc...;

dovranno essere approvati dalla Stazione Appaltante.

Nella redazione del progetto esecutivo e nella realizzazione dell’intervento si richiede I’'umanizzazione
del locale trattamento.

In particolare dovranno essere installati nel controsoffitto del labirinto e nel controsoffitto intorno
all’apparecchiatura pannelli immagine retroilluminati (immagini a scelta della Committenza)

8. IMPIANTI ELETTRICI

La Ditta offerente, al fine di predisporre idoneo progetto degli impianti elettrici e speciali, deve
provvedere alle seguenti verifiche preventive:

- Bilancio energetico sotteso al quadro elettrico Power Center in cabina elettrica, per verificare la
congruita dello stesso con i nuovi carichi dei locali/tecnologie oggetto del presente intervento;

- Verifica cavo di alimentazione QE apparecchiatura - QE Power Center e relativo interruttore;

Nel caso in cui le suddette verifiche dessero esito negativo (in tutto o in parte), la Ditta dovra provvedere
ai conseguenti interventi di sostituzione dei componenti necessari (es. interruttore generale) ovvero della
realizzazione di nuova linea di alimentazione dalla cabina elettrica dell’edificio.

L’'impianto elettrico dei locali oggetto dell’intervento dovra essere alimentato ex novo. Tale impianto
dovra essere progettato e realizzato conformemente alla vigente normativa in materia e secondo le
caratteristiche previste dal disciplinare prestazionale delle opere edili e impiantistiche; in particolare:

- dovra essere previsto un sottoquadro elettrico per i realizzandi nuovi locali, suddiviso in tre
sezioni (normale - preferenziale - emergenza), contenente anche il trasformatore di isolamento;

- la distribuzione dovra essere realizzata in apposita canalina (di materiali conformi a quanto
previsto nel disciplinare prestazionale delle opere), suddivisa nelle sezioni Energia -
Segnali/correnti deboli;

- la distribuzione degli impianti nei locali NON DOVRA’ essere eseguita IN CANALINA ESTERNA;

- l'impianto di illuminazione del locale oggetto di intervento dovra garantire i 300 lux e dovra
essere di tipo dimmerabile, dovranno essere previsti corpi illuminanti con ottiche dark light.
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9. IMPIANTI SPECIALI:

Dovranno prevedersi impianti speciali per I’esecuzione di :

1) impianto diffusione sonora per colloqui in viva voce tra consolle di comando posto operatore e il
paziente;

2) impianto di cablaggio strutturato: si rimanda alla specifica relazione tecnica SIA in sede di
sviluppo del progetto esecutivo;

3) rilevatori di fumo a soffitto e a controsoffitto dei locali collegati al pannello di richiamo in locale
presidiato;

4) contatto di chiusura sulla porta di ingresso del collegato al consenso funzionale della macchina.

Impianti specifici ospedalieri
In particolare dovranno prevedersi i seguenti impianti ospedalieri secondo norma CEl 64-8/7:
1) nodo equipotenziale di locale medico di gruppo 2 posto all’interno del locale oggetto di
intervento in cassetta con coperchio;
2) interruttori differenziali di utenza di tipo “A” o “B”, cioé adatti per correnti continue e pulsanti
dovute ad apparecchiature elettroniche;
3) segregazione tra energia elettrica normale ed energia elettrica di emergenza (G.E) nella
distribuzione e nella quadristica elettrica;
4) illuminazione di sicurezza in funzione non permanente con lampade di potenza 24 W, conforme
alla nuova norma UNI 11222, all’interno del locale, del labirinto e della sala comandi;
5) controllo di isolamento da porre in sala comandi per il controllo di isolamento del circuito prese
sotto trasformatore di isolamento in continuita assoluta.

10. IMPIANTI MECCANICI

Nell’ambito dei lavori di adeguamento del bunker n. 4 “Varian C” per l’installazione del nuovo
acceleratore lineare, gli impianti meccanici da realizzarsi sono, per lo piu, una modifica e/o integrazione
di quelli esistenti.

Gli impianti dovranno essere progettati e realizzati conformemente alla vigente normativa in materia e
secondo le caratteristiche previste dal disciplinare prestazionale delle opere edili e impiantistiche.

Al fine di predisporre idoneo progetto degli impianti meccanici, perché lo stesso, oltreché essere
concepito per consentire la massima flessibilita di utilizzo degli ambienti, sia il piu possibile integrato
con gli esistenti, la Ditta offerente deve provvedere alle seguenti verifiche preventive:

- bilancio dell’esistente UTA collegata all’impianto di condizionamento dei locali oggetto di
intervento;
- eventualmente, al fine di garantire I'abbattimento dei carichi termici aggiuntivi derivanti dalla
tecnologia installata, dovranno essere previsti fan coils a soffitto di adeguata potenza.
Solo nel caso in cui il bilancio termico dell'impianto esistente desse esito negativo, la Ditta dovra
provvedere alla realizzazione di specifico impianto di condizionamento dei locali in oggetto, secondo
quanto indicato nel disciplinare prestazionale.

Impianto di climatizzazione
Nell’area oggetto di intervento (locale bunker) dovra essere realizzata una nuova distribuzione dei canali
di mandata secondo quanto indicato nel layou progettuale.

Le apparecchiature di cui & previsto il riutilizzo dovranno essere adeguatamente controllate e revisionate.

Fornitura chiavi in mano
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L’'impianto dovra garantire il controllo della temperatura indipendente per il locale trattamento e per i
locali di supporto (consolle comandi); tale controllo dovra essere effettuato a mezzo di batterie di
postriscaldamento ad acqua da allacciarsi alle linee esistenti, poste nel controsoffitto del corridoio di
accesso all’area acceleratore.

L’'impianto di climatizzazione dovra essere completamente ribilanciato (anche nella zona non interessata
dall’intervento).

Regolazione automatica
L’esistente impianto di regolazione dovra essere modificato e/o integrato secondo le nuove esigenze dei
locali.

11. CANTIERIZZAZIONE INTERVENTO

Come gia espresso in precedenza, si ribadisce che:

- le aree di cantiere e intervento in appalto sono limitrofe alle attivita sanitarie del presidio non
interrompibili e sono inclusi negli oneri e previsioni a carico dell’Appaltatore tutti i provvedimenti,
anche di sfalsamento temporale, anche in giorni prefestivi e festivi e/o in orario notturno,
necessari ad eliminare o comunque limitare al massimo ogni possibile impatto o interferenza;

- sia il progetto sia ’esecuzione devono consentire I'accessibilita, in condizioni di sicurezza, sia
pure limitata ai soli interventi programmati e/o sporadici di manutenzione e di controllo a tutti i
componenti, elementi e macchine esistenti e di nuova installazione.

Indicazioni preliminari

Movimentazione materiali (approvvigionamento/smaltimento) dovra avvenire prima delle ore 7.30 ovvero
dopo le ore 20.00

Movimentazione apparecchiature (approvvigionamento/smaltimento):

¢ nelle fasce orarie precedente indicate per i piccoli carichi,

e il SABATO previa autorizzazione della Direzione sanitaria dell’'lRCCS per colli ingombranti.
Interruzioni utenze: durante l'esecuzione degli interventi dovra essere garantita la continuita di
erogazione di tutti i tipi di impianto (elettrici, fluidi impiantistici, gas medicinali), pertanto I’Appaltatore,
prima di interrompere la regolare erogazione di qualsiasi tipologia impiantistica o di fluido dovra

o preventivamente essere autorizzato dalla Direzione sanitaria dell’IRCCS;

o verificare tutte le utenze interessate e verificare che l'intervento non arrechi

disservizio/disagio alcuno.

Lavorazioni rumorose: dovranno essere preventivamente programmate in fasce orarie concordate con la
Direzione sanitaria dell’IRCCS
Opere di confinamento e protezione adeguate all’ambiente ospedaliero: saranno applicate le norme piu
restrittive del capitolato speciale “Cantiere in Ospedale - Allegato B". e del “Protocollo Sanitario Cantieri”,
facente parte integrante del presente capitolato speciale d’appalto.

Cronoprogramma dei LAVORI

Tutti i lavori e le attivita in appalto devono essere realizzati nelle tempistiche stabilite ed in conformita
alle previsioni del cronoprogramma del progetto esecutivo approvato. In particolare I'intera esecuzione
lavori ed installazione della macchina, comprese le attivita di cantieramento, rimozione ed alienazione
dell’acceleratore esistente e componenti connessi (si precisa che debbono essere rimosse
contestualmente parti attive e non attive; non e possibile fornire locali per stoccaggio temporaneo) |,
adeguamento del bunker e degli elementi connessi, le installazioni impiantistiche, I'installazione del
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nuovo acceleratore lineare e dei relativi componenti ed accessori, gli allacciamenti e le rifiniture, la
rimozione del cantiere, la trasmissione dei verbali di prova e verifica, le certificazioni e tutte le
documentazioni aggiornate as-built, deve essere completata nella tempistica stabilita dalla data di
consegna delle aree ed emissione del relativo verbale di inizio lavori, fino alla data di sottoscrizione del
verbale di ultimazione dei lavori e comunicazione di fine intervento.

n. Attivita Esecutore Cronoprogramma (gQ)

1 | redazione progetto esecutivo Ditta 30

2 | validazione e approvazione IRCCS 30

3 | lavori Ditta 45

4 | Installazione acceleratore Ditta 30

5 | Caratterizzazione acceleratore Ditta 45

12. DOCUMENTAZIONE TECNICA

L’offerta tecnica dovra contenere il Progetto definitivo dell’installazione delle apparecchiature, accessori,
impianti ed opere richieste e necessarie da effettuarsi ad intero onere dell’Aggiudicatario nella Zona
d’intervento.

In particolare nel Progetto definitivo redatto da ciascun offerente, dovranno essere evidenziate e
previste le eventuali nuove schermature, e medesima attenzione andra rivolta agli aspetti peculiari
attinenti all’impiantistica elettrica, trasmissione dati e TVCC, termomeccanica, e di trattamento aria
adeguato all’attivita radioterapica.

Particolare attenzione sara posta alla necessita di prevedere i necessari adeguamenti al rispetto
delle norme di sicurezza, di prevenzione e di protezione dai rischi e di garanzia degli standard igienici e
di qualita per I'accreditamento previsti dalla normativa vigente.

Nell’offerta tecnica pertanto dovranno essere presentati:

Fornitura chiavi in mano
Acceleratore U.O. Radioterapia oncologica

Planimetria e sezione in scala 1:50 con la disposizione delle apparecchiature di nuova
fornitura.

Planimetria e sezione in scala 1:50 con la rappresentazione delle eventuali modifiche
logistico dispositive (demolizioni - costruzioni)

Dettagli relativi ad eventuali opere di carpenteria metallica propedeutiche all’installazione
degli apparati.

Dettagli degli impianti ed apparati relativi alle circuitazioni elettriche di alimentazione,
segnalazione e comando.

Dettagli inerenti agli impianti accessori realizzati al nuovo o modificati ed integrati, con gli
esistenti, (elettrico forza motrice; elettrico illuminazione normale ed emergenza; elettrico
prese utenze terminali; rete dati e fonia; riscontro e controllo del posizionamento del
paziente; segnalazione incendio; gas medicinali; idrico sanitario; trattamento aria;
raffreddamento macchina)

Sintetica relazione tecnica relativa alle realizzazione di opere ed impianti, nulla escluso.

Computo metrico estimativo senza prezzi, delle opere ed impianti realizzati, nulla escluso
e riservato. Medesimo computo metrico estimativo, con i prezzi, sara prodotto quale
allegato inserito nella busta chiusa dell’offerta economica.

Progetto radioprotezionistico dell’esperto qualificato (paragrafo 4.1)

Ogni altro eventuale dettaglio ritenuto utile dall’Offerente per meglio rappresentare
I’offerta proposta.

Tutta la documentazione progettuale sara soggetta, oltre che a valutazione di merito in sede
d’esame tecnico delle offerte, anche ad approvazione della Committenza, in fase esecutiva.

La Ditta Aggiudicataria dovra procedere alla stesura del Progetto Esecutivo sulla base delle
eventuali prescrizioni della Committenza, senza alcun onere ulteriore.

progetto dovra essere sottoposto all’approvazione da parte della Committenza.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SALA TRATTAMENTI - BUNKER 4
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SPOGLIATOI ESISTENTI

INGRESSO BUNKER LABIRINTO

PORTA SCHERMATA
COMECER matr. 42.168/1994
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SALA COMANDI BUNKER 4

QE BUNKER 4
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PRESE GAS MEDICINALI ESISTENTI BUNKER 4
NON SOGGETTE A INTERVENTO
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Acceleratore U.O. Radioterapia oncologica

QUADRO DI RIDUZIONE GAS MEDICINALI ESISTENTI
NON SOGGETTE A INTERVENTO
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TAV.2

ACCESSIBILITA - AREA CANTIERE
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