
OGGETTO: Specifiche lavori  

I lavori si rendono necessari in quanto il locale destinato ad accogliere la nuova apparecchiatura è al 

momento occupato dal vecchio acceleratore lineare mod. Clinac 2100, dichiarato non più supportato dal 

fabbricante da Giugno 2020 e che dovrà essere smantellato e ritirato a cura e spese del fornitore; il bunker 

inoltre necessita di alcuni adeguamenti di natura edilizia, impiantistica e proteximetrica che sono 

indispensabili al fine dell'installazione e del corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura in 

oggetto. Tali lavori possono essere così riassunti: 

a) opere provvisionali per garantire la piena funzionalità dell'area consolle della Tomoterapia HI-ART 

in corrente attività assistenziale, l'igiene e la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori comprese le 

opere per evitare la diffusione delle polveri all'area dell'Utenza e del personale TSRM, Medico e 

Fisico; 

b) smantellamento e rimozione dell'acceleratore Varian Clinac 2100 CD installato nell'anno 2000 e 

attualmente non più operativo dal mese di marzo 2019. Rimozione degli accessori dell'acceleratore 

posizionati nel bunker, nell'area consolle e nella stanza tecnica retrostante con accesso dal locale 

TC di centraggio; 

c) rimozione della porta di accesso al bunker dichiarata non riparabile dal marzo 2019, attualmente 

messa in sicurezza, ma che ha di fatto determinato l'interruzione dell'attività terapeutica 

dell'acceleratore di cui al punto precedente; 

d) eventuali opere di demolizione delle parti in muratura, delle strutture e degli impianti esistenti; 

carico, trasporto e smaltimento di tutti i materiali di risulta e rifiuti alla discarica autorizzata, 

comprese eventuali parti radioattive da attivazione; 

e) realizzazione degli adeguamenti strutturali, impiantistici e proteximetrici previsti dal fabbricante 

Accuray per procedere all'installazione e messa in servizio del sistema Radixact, quali ad esempio: 
 
 sistema di condizionamento ambientale finalizzato allo smaltimento del calore dissipato 

dalla macchina; 

 installazione di compressore dedicato; 

 interventi di adeguamento strutturale finalizzati a garantire un corretto ancoraggio e 

stabilità dell'apparecchiatura; 

 mantenimento della disponibilità di gas medicali attualmente presenti nel bunker; 

 impianti TV a circuito chiuso dedicati alla sala di trattamento completi di interfono; 

 impianto di alimentazione elettrica adeguato con stabilizzatore e UPS di potenza adeguata 

in caso di brevi interruzioni di corrente elettrica; 

 segnaletica luminosa per apertura/chiusura porta di accesso al bunker ai sensi della 

normativa vigente; 

 realizzazione di barriere proteximetriche dimensionate e adattate alle caratteristiche di 

emissione radiante specifiche dell'apparecchiatura; 

f) umanizzazione del bunker attraverso l'Installazione di 2 pannelli retroilluminati a led da 

posizionare, il primo in prossimità della parete frontale al corridoio di ingresso al bunker e il 

secondo in una parete laterale del bunker. 

g) fornitura e posa in opera di nuova porta di accesso al bunker con caratteristiche 

radioprotezionistiche correlate all'energia del sistema Radixact e alla disposizione/dimensioni del 

bunker, secondo le indicazioni dell'U.O. Fisica Medica; 

h) fornitura e posa in opera di tutti i cablaggi, apparati attivi e passivi, dispositivi hardware e software 

per l'adeguamento della rete informatica alle esigenze della nuova apparecchiatura secondo gli 

standard e le indicazioni fornite dall'U.O. ICT del Policlinico Dovrà essere redatto un capitolato ad-

hoc per la realizzazione dei lavori, da condividere con l'U.O. Attività Tecniche del Policlinico. 



Dovrà inoltre essere previsto un capitolato specifico per le attività di manutenzione e verifiche 

periodiche da condividere con l'U.O. ICT. In particolare dovranno essere noti da subito: 

• specifiche delle attività manutentive da eseguirsi secondo i protocolli del fabbricante; 

• Service Level Agreement, le relative penali e le modalità di contestazione e calcolo delle 

stesse in caso di mancato rispetto dei parametri stabiliti, anche durante il periodo di garanzia; 

• i costi di manutenzione Full-Risk post-garanzia dei sistemi oggetto dell'affidamento. 

 

STIMA SOMMARIA DEI COSTI PER L'ADEGUAMENTO DEL BUNKER 

 

1 Opere edili - architettoniche e umanizzazione € 85.000,00 

2 Impianti elettrici, speciali e umanizzazione € 70.000,00 

3 
Impianti fluidomeccanici compreso installazione di nuovo gruppo 
frigo eUTA. € 130.000,00 

 

TOTALE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE € 285.000,00 

4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 7.500,00 

TOTALE INTERVENTO € 292.500,00 

Oneri relativi alla Direzione Lavori e al Coordinamento della 
Sicurezza 
in fase di esecuzione 

€ 15.000,00 

OMOTERARYi 


