OGGETTO: Specifiche lavori

| lavori si rendono necessari in quanto il locale destinato ad accogliere la nuova apparecchiatura & al
momento occupato dal vecchio acceleratore lineare mod. Clinac 2100, dichiarato non pil supportato dal
fabbricante da Giugno 2020 e che dovra essere smantellato e ritirato a cura e spese del fornitore; il bunker
inoltre necessita di alcuni adeguamenti di natura edilizia, impiantistica e proteximetrica che sono
indispensabili al fine dell'installazione e del corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura in
oggetto. Tali lavori possono essere cosi riassunti:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

opere provvisionali per garantire la piena funzionalita dell'area consolle della Tomoterapia HI-ART
in corrente attivita assistenziale, l'igiene e la sicurezza durante |'esecuzione dei lavori comprese le
opere per evitare la diffusione delle polveri all'area dell'Utenza e del personale TSRM, Medico e
Fisico;

smantellamento e rimozione dell'acceleratore Varian Clinac 2100 CD installato nell'anno 2000 e
attualmente non pil operativo dal mese di marzo 2019. Rimozione degli accessori dell'acceleratore
posizionati nel bunker, nell'area consolle e nella stanza tecnica retrostante con accesso dal locale
TC di centraggio;

rimozione della porta di accesso al bunker dichiarata non riparabile dal marzo 2019, attualmente
messa in sicurezza, ma che ha di fatto determinato l'interruzione dell'attivita terapeutica
dell'acceleratore di cui al punto precedente;

eventuali opere di demolizione delle parti in muratura, delle strutture e degli impianti esistenti;
carico, trasporto e smaltimento di tutti i materiali di risulta e rifiuti alla discarica autorizzata,
comprese eventuali parti radioattive da attivazione;

realizzazione degli adeguamenti strutturali, impiantistici e proteximetrici previsti dal fabbricante
Accuray per procedere all'installazione e messa in servizio del sistema Radixact, quali ad esempio:

. sistema di condizionamento ambientale finalizzato allo smaltimento del calore dissipato
dalla macchina;

° installazione di compressore dedicato;

o interventi di adeguamento strutturale finalizzati a garantire un corretto ancoraggio e
stabilita dell'apparecchiatura;

. mantenimento della disponibilita di gas medicali attualmente presenti nel bunker;

. impianti TV a circuito chiuso dedicati alla sala di trattamento completi di interfono;

. impianto di alimentazione elettrica adeguato con stabilizzatore e UPS di potenza adeguata

in caso di brevi interruzioni di corrente elettrica;

. segnaletica luminosa per apertura/chiusura porta di accesso al bunker ai sensi della
normativa vigente;

. realizzazione di barriere proteximetriche dimensionate e adattate alle caratteristiche di
emissione radiante specifiche dell'apparecchiatura;

umanizzazione del bunker attraverso l'Installazione di 2 pannelli retroilluminati a led da
posizionare, il primo in prossimita della parete frontale al corridoio di ingresso al bunker e il
secondo in una parete laterale del bunker.

fornitura e posa in opera di nuova porta di accesso al bunker con caratteristiche
radioprotezionistiche correlate all'energia del sistema Radixact e alla disposizione/dimensioni del
bunker, secondo le indicazioni dell'U.O. Fisica Medica;

fornitura e posa in opera di tutti i cablaggi, apparati attivi e passivi, dispositivi hardware e software
per I'adeguamento della rete informatica alle esigenze della nuova apparecchiatura secondo gli
standard e le indicazioni fornite dall'U.O. ICT del Policlinico Dovra essere redatto un capitolato ad-
hoc per la realizzazione dei lavori, da condividere con I'U.O. Attivita Tecniche del Policlinico.



Dovra inoltre essere previsto un capitolato specifico per le attivita di manutenzione e verifiche
periodiche da condividere con I'U.O. ICT. In particolare dovranno essere noti da subito:

. specifiche delle attivita manutentive da eseguirsi secondo i protocolli del fabbricante;

. Service Level Agreement, le relative penali e le modalita di contestazione e calcolo delle
stesse in caso di mancato rispetto dei parametri stabiliti, anche durante il periodo di garanzia;

. i costi di manutenzione Full-Risk post-garanzia dei sistemi oggetto dell'affidamento.

STIMA SOMMARIA DEI COSTI PER L'ADEGUAMENTO DEL BUNKER

Opere edili - architettoniche e umanizzazione € 85.000,00

Impianti elettrici, speciali e umanizzazione € 70.000,00

Impianti fluidomeccanici compreso installazione di nuovo gruppol

frigo eUTA. € 130.000,00
TOTALE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE € 285.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 7.500,00

TOTALE INTERVENTO € 292.500,00

Oneri relativi alla Direzione Lavori e al Coordinamento della
Sicurezza € 15.000,00
in fase di esecuzione




