
 

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria                    C.F. / P. IVA   02421770997 

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 

Sede operativa: Via G. D’Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563 

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it     PEC: cra@pec.alisa.liguria.it 

 pag. 1 a 10 

 

 

A 2 – Capitolato tecnico prestazionale lavori edili ed impiantistici Lotto 

6  

 

Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma 

telematica SINTEL per la fornitura di “Materiale e attrezzature per laboratorio analisi – Area 

Siero” occorrenti alle AA.SS.LL. della REGIONE LIGURIA ed al Policlinico San Martino per 

un periodo di 48 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi).   

Lotti n. 6. 

Numero gara 7732453 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto oggetto del lotto 6 prevede la realizzazione di un Laboratorio TLA (Total Lab Automation) 

presso l’Ospedale Policlinico San Martino IRCCS. L’appalto c.d. “chiavi in mano” prevede quindi la 

progettazione, la fornitura, l’installazione, l’interfacciamento delle apparecchiature descritte nell’allegato 

A1 Capitolato Tecnico prestazionale al progetto di gara (lotto 6), e tutte le opere edili ed impiantistiche 

descritte nel presente capitolato e nei suoi allegati (Progetto Definitivo). 

Al presente capitolato sono allegati, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti documenti: 

 Elaborati Grafici: 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

Tavola n. Titolo Tavola 

ED001 Pianta Piano Primo 

ED002 Pianta Piano Primo – Completamento area al grezzo – finiture edili e dettagli 

ED003 Pianta Piano Primo – Controsoffitti 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI 

Tavola n. Titolo Tavola 

IE001 Impianti elettrici e di potenza F.M. 

IE002 Impianto luce 

IE003 Impianti speciali 

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 

Tavola n. Titolo Tavola 

IM001 Impianti di climatizzazione e distribuzione aria 

IM002 Impianto idrico-sanitario, scarichi 

 ELABORATI TESTUALI 

ET001 Elenco Elaborati 

ET002 Relazione generale tecnico-economica 

 COMPUTI 

CM001 Computo metrico – opere edili 

CME01 Computo metrico-estimativo opere edili 

EP001 Elenco prezzi unitari – opere edili 

CM002 Computo metrico – impianti elettrici 

CME02 Computo metrico estimativo – impianti elettrici 

EP002 Elenco prezzi unitari – impianti elettrici 

CM003 Computo metrico – impianti meccanici 

CME03 Computo metrico estimativo – impianti meccanici 

EP003 Elenco prezzi unitari – impianti meccanici 

 

Ogni opera, impianto o eventuale rinforzo strutturale necessario al funzionamento delle apparecchiature 

fornite, anche se non espressamente indicato nel progetto definitivo posto a base di gara, sarà in ogni 

caso a totale carico dell’aggiudicatario.  
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Per tutte le opere edili ed impiantistiche da realizzare è fatto obbligo all’Appaltatore di rilevare e 

controllare la corrispondenza delle varie opere edili ed impiantistiche descritte negli allegati sopra indicati 

alla situazione esistente e di segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni divergenza 

riscontrata, restando in caso contrario unico responsabile. L’Appaltatore, in ogni caso, deve eseguire tutte 

le opere edili ed impiantistiche a perfetta regola d’arte e avrà l’obbligo di apportare alle stesse, in corso di 

esecuzione, tutte quelle modifiche che potranno essere richieste dalla stazione appaltante. 

 

Nell’ambito degli spazi deputati alla realizzazione delle opere edili ed impiantistiche dovranno essere 

soddisfatti tutti i requisiti (autorizzazioni, permessi ecc.) previsti dalla normativa vigente, nonché 

dovranno essere garantite tutte le misure necessarie ad assicurare la tutela della sicurezza dei lavoratori 

nel cantiere. 

2. ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

Nei locali messi a disposizione dall’Ospedale Policlinico San Martino IRCCS dovranno essere realizzate 

le attività indicate nel progetto definitivo posto a base di gara, composto dagli elaborati grafici e testuali 

elencati al precedente art. 1, allegato al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale, tenendo 

conto che dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti. 

 

L’Ospedale Policlinico San Martino IRCCS, in quanto avente titolo ai sensi del DPR 380/2001, ha 

provveduto ad acquisire dalla Società UBI Leasing spa proprietaria dei locali denominati “Nuovi 

Laboratori” concessi in locazione finanziaria al Policlinico medesimo, l’autorizzazione all’effettuazione 

delle opere edili ed impiantistiche indicate nel progetto definitivo nonché tutti gli adempimenti 

conseguenti, come da nota prot. n. 6500 del 22/3/2019 allegata al presente capitolato. 

3. PRESCRIZIONI EDILI ED IMPIANTISTICHE DA ATTUARE IN SEDE DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED 

IMPIANTISTICHE 

Durante l’effettuazione delle opere edili ed impiantistiche l’Appaltatore dovrà tenere conto che nei locali 

in prossimità della zona di intervento potranno essere svolte attività sanitarie, che non possono essere 

interrotte. I piani si sicurezza e di intervento predisposti dall’Appaltatore dovranno evidenziare tale 
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aspetto, se riscontrato, contemplando anche, se necessario, passaggi alternativi per gli addetti ai lavori in 

modo da non interferire con l’accesso dell’utenza o con il lavoro degli operatori sanitari. 

Qualora durante la fase esecutiva si riscontrassero attività, opere o impianti non dettagliati negli elaborati 

grafici e testuali che compongono il progetto definitivo, si precisa che gli stessi saranno comunque a 

totale carico dell’aggiudicatario. 

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e gli interventi per realizzare i nuovi allacciamenti 

degli impianti oggetto dell’appalto ai punti di erogazione. 

 

In sede di esecuzione tutti i materiali impiegati nelle opere edili ed impiantistiche richieste dovranno 

soddisfare i requisiti normativi e dovranno essere preventivamente approvati dalla stazione appaltante.  

E’ onere dell’aggiudicatario acquisire la documentazione necessaria per ottenere tutti i permessi previsti 

dalle vigenti normative e rilasciati dalle Autorità Competenti (quali ASL, Vigili del Fuoco ecc.)  

4. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione la Ditta vincitrice dovrà depositare tutti gli elaborati di 

progettazione esecutiva in formato Autocad dwg e pdf. 

 

L’Ufficio Tecnico dell’Ospedale Policlinico IRCCS procederà quindi alla verifica ed alla conseguente 

approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26, comma 8bis, D. Lgs. n. 50/2016. 

 

L’Amministrazione potrà richiedere alla Ditta Aggiudicataria modifiche ed integrazioni al progetto 

esecutivo, sempre che tali modifiche non ne snaturino il contenuto, senza che la Ditta aggiudicataria 

possa pretendere compenso alcuno. 

5. COSTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE 

Il costo complessivo delle opere edili ed impiantistiche oggetto del presente capitolato è stimato in € 

650.000,00 Iva esclusa, come dettagliato negli elaborati che compongono il progetto definitivo posto a 

base di gara. 

 

L’ammontare complessivo come sopra specificato comprende, oltre l’utile d’impresa, tutte le forniture 

dei materiali, i trasporti, la mano d’opera, i presidi di sicurezza ecc. ecc. ed in genere quanto altro occorre 

per dare esecuzione all’appalto a regola d’arte.  
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6. DIREZIONE DEI LAVORI 

L’Amministrazione nominerà un Direttore dei Lavori individuato nell’ambito dell’Ufficio Tecnico 

dell’Ospedale Policlinico San Martino IRCCS, in possesso di idonei titoli e preparazione (Architetto, 

Ingegnere). 

 

L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni impartite dal D.L. e non può variare autonomamente 

le stesse o apportare modifiche senza la preventiva autorizzazione del D.L. 

 

Sarà piena facoltà dell’Amministrazione far demolire e/o ripristinare lo stato dei luoghi, a cura e spese 

dell’Appaltatore, in presenza di opere edili ed impiantistiche eseguite arbitrariamente, salvo il diritto al 

risarcimento di eventuali danni. 

 

Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal D.L. siano difformi dalle prescrizioni 

contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dovrà, a pena di 

decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa. 

7. PENALI 

L’Amministrazione, motivandole debitamente, può applicare le penali seguenti: 

 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla tempistica prevista dall’art. 4 una penale pari allo 

0,03‰ del valore totale del lotto posto a base di gara. 

 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per l’ultimazione delle opere edili ed 

impiantistiche una penale pari allo 0,03‰ del valore totale del lotto posto a base di gara. 

 Qualora senza giustificato motivo tecnico, o comunque riconducibile all’organizzazione 

dell’Appaltatore (es. carenza di personale o di mezzi), l’Appaltatore sospenda i lavori senza averne 

ricevuto la preventiva autorizzazione dal D.L., verrà applicata una penale pari allo 0,03‰ del 

valore totale del lotto posto a base di gara per ogni giorno solare di sospensione dei lavori. 

 In caso di mancata raccolta e smaltimento dei materiali di risulta delle aree di lavoro, verrà 

applicata una penale pari allo 0,03‰ del valore totale del lotto posto a base di gara per ogni giorno 

solare consecutivo in cui sia stato formalmente contestato tale inadempimento. 

 

L’entità delle penali applicate sarà decurtata dalla prima rata utile del canone. 

 

In ogni caso, ferma l’applicazione delle penali sopra riportate e salvo il diritto al risarcimento del maggior 

danno, l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere autonomamente, ponendo a carico 

dell’Appaltatore spese e danni conseguenti. 
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8. CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 

Entro trenta giorni dall’avvenuto deposito del progetto esecutivo cantierabile, e comunque 

successivamente alla stipula del contratto, il D.L. redigerà in contradittorio con l’Appaltatore il verbale di 

consegna e inizio lavori. Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell’Appaltatore.  

Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, l’Amministrazione assegnerà un termine 

perentorio decorso inutilmente il quale il contratto è risolto di diritto. 

In tal caso l’Amministrazione o A.Li.Sa per essa, procederà all’incameramento della cauzione fatto salvo 

in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. 

9. SOSPENSIONE DEI LAVORI 

Qualora per cause di forza maggiore o per altre motivate esigenze non addebitabili a fatto 

dell’Appaltatore, si rendesse necessario sospendere in via provvisoria l’esecuzione delle opere edili ed 

impiantistiche, il D.L. d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori 

per il tempo necessario, disponendone la ripresa al cessare delle ragione che determinarono la 

sospensione. 

In tal caso, non spetterà all’Appaltatore alcun indennizzo o compenso ed il periodo di sospensione non 

sarà computato ai fini del calcolo del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori. 

10. ACCONTI E STATO AVANZAMENTO LAVORI 

Essendo l’oggetto della procedura di gara una fornitura in service e considerato che il completamento 

delle opere edili ed impiantistiche deve ritenersi condizione indispensabile per la garanzia del corretto 

svolgimento del servizio che delle opere realizzate dovrà avvalersi, non sono previsti pagamenti a stato 

d’avanzamento lavori, ma si procederà alla verifica dell’avvenuta realizzazione di quanto previsto nei 

progetti.  

Pertanto, il pagamento della prima rata del service comprensiva del canone per i lavori edili ed 

impiantistici decorrerà successivamente al collaudo delle apparecchiature da parte dell’Amministrazione 

contraente.  

11. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI COLLAUDO 

Il certificato di ultimazione dei lavori sarà compilato al completamento a perfetta regola d’arte delle opere 

edili ed impiantistiche commissionate all’Appaltatore. Qualora alla data di ultimazione lavori il D.L. non 

riconosca lo stato di ultimazione e di perfezione delle opere e degli impianti realizzati, anche per una sola 
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tipologia di opera o di impianto, provvederà a prescrivere i lavori necessari all’ultimazione ed il tempo 

per la loro esecuzione, salva l’applicazione delle penali previste all’art. 7. 

Decorso inutilmente anche tale ulteriore termine di ultimazione lavori, i lavori ancora occorrenti saranno 

eseguiti d’ufficio previa elencazione specifica in un apposito verbale di constatazione da redigersi in, 

previa visitazione dei luoghi in contradittorio con l’Appaltatore. La mancata presentazione 

dell’Appaltatore alla visita di constatazione non pregiudica l’efficacia e gli effetti della visita stessa. 

Il prezzo pagato dall’Amministrazione per l’esecuzione d’ufficio dei lavori mancanti sarà addebitato 

direttamente all’Appaltatore mediante decurtazione dal canone del service fino alla concorrenza delle 

spese sostenute, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. 

 

Le operazioni di collaudo statico e tecnico-amministrativo saranno espletate conformemente a quanto 

previsto dalla normativa vigente, previo deposito da parte dell’Appaltatore dei documenti necessari, in 

particolare: 

- Certificati attestanti le caratteristiche tecniche ed i risultati delle prove di controllo e collaudo 

- Tutta la documentazione qualificata sul piano tecnico e funzionale delle opere edili e degli 

impianti realizzati (es. schede materiali DI.CO, manuali di uso e manutenzione, disegni as-built, 

eventuali certificazioni, ecc.) 

L’Appaltatore deve provvedere alla buona conservazione ed alla manutenzione gratuita di tute le opere e 

impianti fino all’approvazione ed al collaudo. 

12. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Sono posti a carico dell’Amministrazione contraente i seguenti oneri: 

- Fornitura di energia elettrica 

- Fornitura di acqua necessaria per effettuare gli interventi 

- L’imposta sul valore aggiunto (IVA) 

13.  SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI  

L’aggiudicatario prima dell’inizio dei lavori presso l’Ospedale Policlinico San Martino IRCCS dovrà 

depositare presso l’Amministrazione i seguenti documenti: 

- Documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; 

- Piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice delle opere edili 

ed impiantistiche per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità di 
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organizzazione del lavoro. Il piano operativo di sicurezza costituisce parte integrante del contratto 

d’appalto. 

Saranno inoltre a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri relativi al coordinamento della sicurezza 

qualora necessario ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. 

14. CAMPIONAMENTO E CORRISPONDENZA DEI MATERIALI E DELLE 

FORNITURE 

L’Amministrazione per il tramite del D.L. ha la facoltà di richiedere all’appaltatore il campionamento dei 

materiali che intende utilizzare nell’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche. I campioni dovranno 

essere depositati a cura e spese dell’appaltatore.  

 

Tutti i materiali ed i componenti utilizzati devono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza 

approvate dagli Organismi a ciò abilitati (es. UNI e CEI), norme antincendio ecc. e rispondere alle 

prescrizioni di legge, a quelle del presente capitolato e dei suoi allegati. 

 

L’Amministrazione contraente, per il tramite del D.L., ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i 

materiali e le forniture che non abbiano i requisiti indicati, che abbiano subito deperimento dopo 

l’introduzione nell’area dei lavori o che, per qualsiasi causa, il D.L. ritenga non conformi alle prescrizioni 

contrattuali ed alle norme cogenti. L’appaltatore dovrà rimuovere i materiali e le forniture rifiutati e 

sostituirli a propria cura e spese con altri idonei nel termine assegnato dal D. 

15. DANNI ALLE OPERE ED AI MATERIALI 

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa pari 

all’importo del contratto che tenga indenne l’amministrazione da tutti i rischi d’esecuzione da qualsiasi 

causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione. Insufficiente progettazione, azioni di 

terzi o cause di forza maggiore, comprensiva di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, fino alla 

data di emissione del certificato di collaudo. 

 

L’appaltatore solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati ai 

materiali depositati nell’area dei lavori o posta in opera. Pertanto, fino al rilascio del certificato di fine 

lavori, l’appaltator è obbligato a sostituire o riparare a proprie spese i materiali e le attrezzature sottratti 

o danneggiati. 

 

L’Appaltatore è altresì responsabile di ogni danno che le proprie maestranze, attrezzature e impianti 

potranno causare con conseguente obbligo di risarcire, riparare o sostituire a proprie spese quanto 

sottratto o danneggiato. 
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16. MANUTENZIONE E GARANZIA 

l’Appaltatore è tenuto alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione delle opere edili e degli 

impianti eseguiti fino alla data di scadenza del service. Il compenso per tali prestazioni si intende 

compreso nel prezzo offerto. 

17. PERSONALE DELL’APPALTATORE 

Il personale adibito dall’appaltatore all’esecuzione dell’appalto lavorerà alle dirette dipendenze e sotto 

l’esclusiva responsabilità dello stesso sia nei confronti dell’Amministrazione contraente che nei confronti 

dei terzi. 

 

Ogni lavoratore, compresi i dipendenti degli eventuali sub-appaltatori, dovrà essere munito di tesserino 

di riconoscimento vidimato dall’Amministrazione contraente. L’appaltatore dovrà comunicare 

tempestivamente le variazioni riguardanti il personale impiegato nell’area dei lavori, fermo restando che 

il personale che – ad una verifica del D.L. – non risulti inserito nell’elenco fornito all’Amministrazione o 

risulti sprovvisto del cartellino identificativo potrà essere allontanato dall’area dei lavori senza che la ditta 

possa avanzare reclamo alcuno. 

 

L’appaltatore nomina uno o più tecnici (Responsabile/i di cantiere professionalmente abilitati), dotati 

comprovata esperienza professionale. Questi tecnici sovrintendono giornalmente all’esecuzione delle 

opere edili ed impiantistiche e rappresentano la diretta interfaccia con il D.L. individuato 

dall’Amministrazione contraente. Il/I Responsabile/i di cantiere sono tenuti agli adempimenti di legge. 

 

L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, consegna al D.L. l’elenco delle persone impiegate (operai, 

tecnici, professionisti ecc.).  

18. CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 

L’appaltatore e gli eventuali sub-appaltatori sono obbligati ad applicare nei confronti dei lavorati impiegati 

nel presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili. 
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ALLEGATI: 

PROGETTO DEFINITIVO COMPOSTO DA: 

 Elaborati Grafici: 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

Tavola n. Titolo Tavola 

ED001 Pianta Piano Primo 

ED002 Pianta Piano Primo – Completamento area al grezzo – finiture edili e dettagli 

ED003 Pianta Piano Primo – Controsoffitti 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI 

Tavola n. Titolo Tavola 

IE001 Impianti elettrici e di potenza F.M. 

IE002 Impianto luce 

IE003 Impianti speciali 

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 

Tavola n. Titolo Tavola 

IM001 Impianti di climatizzazione e distribuzione aria 

IM002 Impianto idrico-sanitario, scarichi 

 ELABORATI TESTUALI 

ET001 Elenco Elaborati 

ET002 Relazione generale tecnico-economica 

 COMPUTI 

CM001 Computo metrico – opere edili 

CME01 Computo metrico-estimativo opere edili 

EP001 Elenco prezzi unitari – opere edili 

CM002 Computo metrico – impianti elettrici 

CME02 Computo metrico estimativo – impianti elettrici 

EP002 Elenco prezzi unitari – impianti elettrici 

CM003 Computo metrico – impianti meccanici 

CME03 Computo metrico estimativo – impianti meccanici 

EP003 Elenco prezzi unitari – impianti meccanici 
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