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Genova, 11/11/2014 
 
Prot. n°  9237  
 
OGGETTO:   gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della 

fornitura, installazione e messa in opera di n. 1 Acceleratore lineare per la ASL 5 
“Spezzino” – Lotto unico. – CIG: 591580658B. Numero gara: 5739414. Importo presunto 
di gara € 1.800.000,00 (IVA esclusa). 

 Chiarimento n. 2: 
 Risposte ai quesiti pervenuti fino all’11/11/2014. 

 

 

In risposta ai sottoelencati quesiti, formulati in relazione alla gara in oggetto, si  comunica quanto 
segue: 

 

 

QUESITO N.  2    

 
 
 

DOMANDA (rif. Prot. 8784/2014): 
 

Si chiede conferma che il livello della progettazione inserita in gara sia del tipo definitivo, lasciando l’esecutivo 
al solo aggiudicatario. 

 
RISPOSTA (rif. Prot. 9122/2014):  

Si conferma che il livello di progettazione inserito in gara è “Definitivo” e sarà cura dell’aggiudicatario la 

progettazione “Esecutiva”. 

 

QUESITO N.  3    

 
DOMANDA (rif. Prot. 8784/2014): 
 

Si chiede conferma che all’interno del bunker gli impianti idrici e di condizionamento saranno completati in 
ogni loro parte. Si chiede inoltre quali siano i parametri di fornitura (temperatura, portata e pressione) 
garantiti dell’acqua refrigerata fornita per il condizionamento dell’acceleratore. 
 
RISPOSTA (rif. Prot. 9122/2014):  

 
Si specifica quanto segue: all’interno del bunker saranno realizzate a cura di questa Azienda le canalizzazioni 
di immissione ed estrazione aria e fornite le apparecchiature aerauliche di immissione ed estrazione aria; 
quest’ultime dovranno essere installate dalla ditta aggiudicataria, dopo che la stessa avrà realizzato la 
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controsoffittatura. Saranno realizzate dalla ASL 5 le alimentazioni idrauliche e gli scarichi a servizio dei lavabi 
previsti all’interno dei bunker; relativamente ai parametri di fornitura dell’acqua refrigerata per l’impianto di 
condizionamento all’interno del bunker, si specifica che la stessa verrà fornita con una temperatura nel range 
di 16-19 gradi, e, per quanto riguarda la portata, viene indicata una velocità nel range di 0,5-1,2 m/s, e la 
linea di alimentazione è una tubazione del DN 40. 

 
 

 

QUESITO N.  4    

 
 
 
DOMANDA (rif. Prot. 8784/2014): 
 
Si chiede conferma che questo limite di fornitura sia il locale Q.E. posto sulla copertura del bunker, a tale 
riguardo si chiede di conoscere le tipologie di alimentazioni a disposizione. Rete aziendale (normale), gruppo 
elettrogeno (preferenziale), no-break (UPS). Si chiede inoltre conferma che la posa delle tubazioni e 
passerelle di distribuzione (vuote) fino all’interno del bunker siano a carico della stazione appaltante. 
 
RISPOSTA (rif. Prot. 9122/2014):  
 
Si specifica quanto segue: verranno predisposte a carico di ASL 5 le sole tubazioni vuote dal quadro elettrico 
del nuovo Bunker (che è a carico dell’aggiudicatario) fino all’apparecchiatura elettromedicale e dalla 
postazione di comando/controllo fino alle varie utenze a servizio della sala bunker quali: Monitor, 
telecamere, interfono, lampade di segnalazione, commutatori, pulsanti di emergenza, altoparlanti, prese dati, 
ecc. Tutte le apparecchiature suddette e tutti i cavi di alimentazione e segnalamento sono a carico 
dell’aggiudicatario. E’ prevista la sola rete normale con predisposizione per alimentazione da gruppo 
elettrogeno. Saranno fornite ed installati a cura di ASL 5 n.1 UPS da 15kVA, ed n. 1 UPS da 3kVA a servizio 
di specifiche utenze. Si conferma che la posa delle tubazioni e passerelle di distribuzione (vuote) fino 
all’interno del bunker sono a carico di ASL 5. 
 
 
 

 

QUESITO N.  5    

 
DOMANDA (rif. Prot. 8784/2014): 
 
Forometrie per attraversamenti impiantistici: si chiedono indicazioni in merito a quali siano gli attraversamenti 
impiantistici utilizzabili per la realizzazione degli impianti a carico dell’aggiudicatario. 
 
RISPOSTA (rif. Prot. 9122/2014):  
 
Le forometrie per gli attraversamenti impiantistici saranno realizzate nelle pareti del nuovo locale bunker a 
cura di ASL 5, e le stesse sono evidenziate nelle tavole di progetto già fornite. 
 
 
 
 

 
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QUESITO N.  6    

 
DOMANDA (rif. Prot. 8784/2014): 
 
Si chiede conferma che contrariamente a quanto richiesto nella documentazione di gara, non ci sia alcuna 
verifica di carattere geologico, essendo il bunker già realizzato e consegnato al grezzo. 
 
RISPOSTA (rif. Prot. 9122/2014):  
 
Si conferma che non è necessaria alcuna verifica e/o relazione geologica, in quanto il bunker ove dovrà 
essere installata l’apparecchiatura oggetto di questa gara, è già in corso di realizzazione e sarà consegnato 
al grezzo. 
 
 

 

QUESITO N.  7    

 
DOMANDA (rif. Prot. 8784/2014): 
 
 
Si chiede se la fornitura gas medicinali sia a carico della stazione appaltante come indicato nelle tavole 
mostrate durante il sopralluogo. 
 
RISPOSTA (rif. Prot. 9122/2014):  
 
Fornitura gas medicali: si conferma che la realizzazione della rete di distribuzione gas all’interno del bunker 
è a carico dell’ASL 5; saranno realizzati i punti terminali completi di valvole e all’interno del bunker è previsto 
un singolo punto terminale (per ogni gas), fornito e posato. 
 

 

QUESITO N.  8    

 
DOMANDA (rif. Prot. 8784/2014): 
 
Si chiede un aumento della tempistica massima, passando dai 75 gg. indicati ai 105 gg. globali per dare 
l’apparecchiatura pronta per la caratterizzazione. 
 
RISPOSTA (rif. Prot. 9122/2014):  
 
 
Si esprime parere favorevole alla proroga richiesta. 
 
 

 

QUESITO N.  9    

 
DOMANDA (rif. Prot. 8784/2014): 
 
Si chiede conferma che la caratterizzazione sia a carico dell’aggiudicatario. 
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RISPOSTA (rif. Prot. 9122/2014):  
 
 
Si conferma che tale attività è a carico dell’Aggiudicatario. 

 
 
 

 

QUESITO N.  10    

 
DOMANDA (rif. Prot. 8784/2014): 
 
Si chiede conferma che la porta bunker sia a carico dell’aggiudicatario. 
 
 
RISPOSTA (rif. Prot. 9122/2014):  
 
 
Si conferma che tale fornitura ed installazione è a carico dell’Aggiudicatario. 

 
 

 
 
 

 

 
 

QUESITO N.  11    

 
 

 
DOMANDA (rif. Prot. 8784/2014): 
 
Si chiede conferma che l’attività di assistenza tecnica post garanzia sia circoscritta alle sole parti 
dell’acceleratore lineare con esclusione di tutte le eventuali forniture a corredo degli impianti, porta inclusa. 
 
 
 
RISPOSTA (rif. Prot. 9122/2014):  
 
 
Si conferma che l’attività di assistenza tecnica post garanzia sia circoscritta alle sole parti dell’Acceleratore 
Lineare con l’esclusione di tutte le eventuali forniture a corredo degli impianti (porta inclusa); durante il 
periodo di garanzia tutte le parti (Acceleratore, Impianti e Porta bunker) devono essere coperte da 
assistenza tecnica. 

 
 
 

 
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QUESITO N.  12    

 
 
 
DOMANDA (rif. Prot. 8784/2014): 
 
Si chiede conferma che l’eventuale manutenzione ordinaria relativa ad eventuali forniture impiantistiche 
(porta inclusa) anche nel periodo di garanzia siano a carico dell’Azienda sanitaria. 
 
 
 
RISPOSTA (rif. Prot. 9122/2014):  
 
 
La manutenzione ordinaria di tutto quanto fornito ed installato (Acceleratore, Impianti e Porta bunker), per il 
periodo di garanzia, sarà a totale carico dell’Aggiudicatario. 
 
 

 

 
 
 

QUESITO N.  13    

 
 

DOMANDA (rif. Prot. 8952+9190/2014): 
 
 
 In caso di partecipazione di Costituendo RTI composto da: 

- impresa Capogruppo che interviene quale soggetto "fornitore"; 
- impresa Mandante che interviene quale soggetto "esecutore degli interventi"; 
 
si chiede di confermare la possibilità, da parte del RTI concorrente carente di attestazione 
SOA per prestazioni di progettazione, di "indicare" un progettista esterno incaricato per la 
"progettazione degli interventi", individuato tra i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettera d),e), f) g), 
h) del D. Lgs. n. 163/2006. 

 
 In caso di risposta affermativa al quesito che precede, chiede di precisare i requisiti che 

tale progettista deve possedere, in particolare le CATEGORIE, le CLASSI di progettazione ed i relativi 
IMPORTI ed infine, le dichiarazioni che lo stesso deve rendere in sede di partecipazione alla gara. 

 
 

RISPOSTA:  

 
E’ consentito, per il raggruppamento temporaneo di Imprese, carente di attestazione SOA per prestazioni di 
progettazione, indicare un progettista esterno incaricato per la "progettazione degli interventi", individuato tra 
i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettera d), e), f) g), h) del D.Lgs. n. 163/2006, con SOA per la categoria 
prevalente (lavori edili) I classe.  
 
Quanto alle dichiarazioni richieste, è sufficiente allegare un modello F8, integrato con la dichiarazione di 
possesso del certificato SOA per la categoria prevalente (OG1 – Classe I). 
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Tali dichiarazioni dovranno essere rese in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e smi, 
allegando un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
 

 

 

 
 

QUESITO N.  14    

 
 
 
DOMANDA (rif. Prot. 9011/2014): 
 
Impianti meccanici: nella relazione illustrativa allegata al capitolato a base gara si fa riferimento (a pag. 13 
della relazione) alle tavole IM.IC.04, IM.IS.03, e IM.IS.04 per la definizione degli impianti meccanici che 
verranno realizzati a carico dell’A.O.; si chiede di ricevere i suddetti file per meglio comprendere il limite di 
fornitura. 
 
 
 
RISPOSTA (rif. Prot. 9041/2014) 
 
Si pubblicano contestualmente al presente documento, i tre files richiesti in formato PDF, sul sito Internet 
della Centrale, Sezione Gare – Acceleratore ASL 5. 
 

 

 
 

QUESITO N.  15    

 
 
 
DOMANDA (rif. Prot. 9165/2014): 
 

1. Si chiede di confermare, come comunicato durante il sopralluogo, che sarà già previsto dall’Azienda 
sanitaria il massetto finale di calcestruzzo del bunker. 

 
2. Si chiede di avere il file di planimetria IE.IE.09. 

 

RISPOSTA (rif. Prot. 9226/2014) 
 
Si specifica quanto segue: 
  
1. Il pacchetto del massetto (finito) del bunker avrà uno spessore complessivo di 35 cm (a partire 
dall'estradosso della platea, la quale platea è l'unica opera che sarà realizzata con l'appalto di costruzione in 
corso di esecuzione) e dovrà essere realizzato dalla ditta aggiudicataria della fornitura e posa in opera 
dell'acceleratore lineare, nel seguente modo: 
- igloo + massetto collaborante (14 cm); 
- isolante termico (10 cm); 
- sottofondo in sabbia e cemento per impianti (10 cm); 
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- pavimentazione in PVC + autolivellante (1 cm). 
  
2. Si pubblica contestualmente al presente documento, il file della planimetria IE.IE.09 in formato PDF, sul 
sito Internet della Centrale, Sezione Gare – Acceleratore ASL 5. 

 
 

 

 

N.B. Si ricorda che il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è il 13/11/2014, entro 

le ore 24:00.  
 
  

 
IL DIRIGENTE RUP 

(Dott. Riccardo ZANELLA) 
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