

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO D.lgs. 36/2023 - All.to I.7 art. 5		
	titolo	
	Progetto Bandiera Realizzazione Centro Medicina Computazionale e Tecnologica	
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		STIMA [Euro]
A.1	A misura	0,00
A.2	A corpo	302.569.262,40
A.3	In economia	0,00
	TOTALE A)	302.569.262,40
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso		STIMA [Euro]
B1	A misura	0,00
B2	A corpo	6.051.385,25
B3	In economia	0,00
	TOTALE B)	6.051.385,25
	IMPORTO LAVORI (A + B)	308.620.647,65
Somme a disposizione della stazione appaltante per :		STIMA [Euro]
C	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita' e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	12.000,00
D	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	6.172.412,95
E.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
E.2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	300.000,00
E.3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	50.000,00
E.4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	300.000,00
E.5	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2	6.051.385,25
E.6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	15.431.032,38
E.7	acquisizione aree o immobili, indennizzi (da valutare nel dettaglio in funzione della procedura da attuare e dalle risultanze del PFTE)	
E.8.1	spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita' preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita', all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (PFTE)	12.427.069,25
E.8.2	spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita' preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita', all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (ESECUTIVO+DL+SIC)	18.821.371,41
E.8.3	Oneri previdenziali su E.8.1 e E8.2	1.249.937,63
E.9	spese per attivita' tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonche' per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice.	2.468.965,18
E.10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	617.241,30
E.11	eventuali spese per commissioni giudicatrici	20.000,00
E.12	spese per pubblicità	30.000,00
E.13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonche' per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	2.000.000,00
E.14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	2.981.595,88
E.15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	20.000,00
E.16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	200.000,00
E.17	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	1.543.103,24
E.18.1	IVA (10%)	30.862.064,76
E.18.2	IVA (22%)	15.553.145,18
F	Importo relativo ad arredi e forniture in opera	80.000.000,00
	Totale	197.111.324,41
	TOTALE	505.731.972,06