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Responsabile del Procedimento:
Dott. Pietro Levaggi — tel. 010.5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Spett.li
OPERATORI ECONOMICI

Oggetto:  procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, svolta attraverso la
piattaforma telematica SINTEL, per la
“Fornitura ¢ posa in opera di una RM 1,5T
presso il pad. IST SUD piano fondi
dell'lRCCS Ospedale Policlinico San
Martino” della durata di 12 mesi - finanziato
dal PNRR - M6C2 Intervento - 1.1.2
Ammodernamento del parco tecnologico
delle strutture sanitarie (Grandi
Apparecchiature) — CUP C34E22000210006
— CIG 95515994D8 - N° Gara 8854811 —
Importo complessivo pari ad €. 1.324.516,21

Risposte ai quesiti pervenuti fino al 06/02/2023
Si riportano di seguito le risposte ai quesiti non pubblicati il 14/02/2023

La documentazione progettuale richiamata nei chiarimenti pubblicati sia in data 14/02/2023 che in
data odierna é liberamente scaricabile al seguente link per i prossimi 10 giorni:

https://deposito.regione.liguria.it/access/8VWCN6UH6Y zjVaBzgznAfG7C6rFD

DOMANDA 29

in riferimento al sopralluogo effettuato in data 17/01/2023 e alle specifiche richieste contenute nella
documentazione di gara, siamo a formulare la seguente richiesta di chiarimenti e di informazioni:

4, Si chiede di fornire schemi e planimetrie as-bult, possibilmente in formato dwg, relativi
all’impianto distribuzione fluidi di climatizzazione, con indicazione del punto da cui ¢ possibile
derivarsi per alimentare le batterie di preriscaldamento, postriscaldamento e raffreddamento della
nuova UTA a servizio dei locali RM.
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5. Si chiede di fornire planimetria as-built, possibilmente in formato dwg dell’impianto di
distribuzione aria presente al piano, a servizio dei locali limitrofi alla zona di intervento, al fine di
verificare passaggi ed interferenze con gli impianti di futura realizzazione

6. Si chiede di fornire planimetria as-built, possibilmente in formato dwg, dell’impianto gas
medicali
7. Si chiede di fornire la planimetria in formato dwg, della zona di installazione per UTA e

chiller, visionata durante il sopralluogo

9. Si chiede di specificare se la predisposizione di un nuovo interruttore automatico scatolato
negli spazi disponibili all’interno della carpenteria esistente su base esistente predisposta del quadro
elettrico generale di bassa tensione presente in cabina elettrica, secondo le specifiche del progetto
presentato dal fornitore, sara onere dell’ Appaltatore oppure della Stazione Appaltante.

10.  Si chiede di fornire lo schema del quadro elettrico generale di bassa tensione.

11.  Si chiede di confermare che all’interno del quadro elettrico esistente nel corridoio di reparto
denominato “QGO1” vi sia la disponibilita di un interruttore automatico di riserva magnetotermico
4P 250A completo di relé differenziale e che lo stesso sia quello denominato “RMN 2” che
attualmente risulta aperto.

12. Si chiede di fornire lo schema del quadro elettrico denominato “QGO01”.

13.  Si chiede di confermare che per la realizzazione di una nuova sezione di impianto (modesta
potenza elettrica) sotto continuita assoluta destinata ad alimentare alcuni carichi privilegiati del nuovo
reparto RM, sia possibile derivarsi dal quadro elettrico “senologia” alimentato da un UPS esistenteed
entrambi presenti nel locale tecnico destinato alla nuova apparecchiatura RM.

14.  Sichiede di fornire lo schema del quadro elettrico “senologia”.

15.  Si chiede di confermare che vi sia disponibilita sul loop di zona afferente alla centrale di
rivelazione fumi esistente per il collegamento di ulteriori sensori di fumo e se oltre alla
riprogrammazione della centrale, dovra essere previsto un eventuale aggiornamento dell’impianto di
supervisione con aggiornamento delle mappe grafiche.

16. Si chiede di confermare che I’impianto di illuminazione di emergenza esistente nel reparto
adiacente e del tipo con lampade autonome e che non esiste un sistema di supervisione centralizzato
e supervisione delle lampade.

RISPOSTA 29
4 — Si allegano i file richiesti nello zip. - Allegati dwg chiarimenti_n_2

5 — Si allegano nello zip i file corrispondenti all’impianto di distribuzione aria e acqua per i
ventilconvettori di nuova installazione.

6 — siallega dwg all’interno del file zip.
7 —Si allegano i file richiesti nello zip.
9 — Si veda la risposta al punto 11

10 — Non necessario allegare questo file in quanto non si devono svolgere attivita sul quadro di bassa
tensione. (si veda la risposta al punto 11).

11 — Si conferma che all’interno del quadro ¢ presente un interruttore da 250A magnetotermico
differenziale che potra essere utilizzato per il collegamento della RMN.

12 — La Stazione Appaltante non ha a disposizione lo schema elettrico relativo al quadro denominato
“QGO01” e relativo all’interruttore di cui al punto 11
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13 — Dallo schema del quadro allegato alla risposta 14 si puo valutare 1’inserimento di alcune utenze
di modesta potenza.

14 —Si invia in allegato lo schema del quadro elettrico del reparto di Senologia nelle sez. privilegiata
ed ass. continuita.

15 — Si conferma la disponibilita sul loop di zona, dovra essere prevista la riprogrammazione della
centrale di zona per I’inserimenti dei sensori aggiunti Non dovra essere previsto aggiornamento delle
mappe grafiche.

16 - Si conferma che il sistema di lampade di emergenza & un sistema autonomo e non esiste un
sistema di supervisione centralizzato.

DOMANDA 30

2. Si richiede conferma che la “Realizzazione della schermatura totale contro i raggi x su tutte le
superfici” riportato nel documento “993 05 DOCO005 Disciplinare tecnico prestazionale” al
paragrafo ‘2 Prescrizioni tecniche generali - OPERE EDILI” sia un refuso.

RISPOSTA 30

2 — Trattasi di refuso

DOMANDA 33

A seguito del sopralluogo effettuato in data 11/01 u.s., abbiamo potuto constatare che il valore a base
d’asta previsto per i lavori e per i1 servizi progettuali non parrebbe corrispondente all’entita delle
prestazioni richieste, né alle attuali condizioni dei locali. La stime sommarie delle lavorazioni
elaborate dalla VVostra Stazione Appaltante parrebbe discostarsi da quanto realmente necessario e
richiesto in capitolato per completare dal punto di vista edile ed impiantistico i locali attualmente al
rustico.

Infatti, rileviamo che:

- Per quel che concerne le OPERE EDILI — Non si riscontra la quantificazione di alcune attivita la
cui necessita € stata verificata nel corso del sopralluogo; a titolo indicativo: lavorazioni per
I’introduzione del sistema quali rimozioni e ripristini di porte e parapetti e ritinteggiature; sostituzione
porta del locale tecnico con ampliamento luce ed eliminazione dell'attuale gradino; preparazione
sottofondo e fornitura e posa pavimentazione locale tecnico; realizzazione basamenti in c.a. per il
posizionamento degli impianti di produzione in esterno compresa pulizia dell'area da piante arbusti;
approntamento cantiere e assistenze murarie ed impiantistiche.

- Per quel che concerne gli IMPIANTI — la stima delle attivita non risulterebbe congrua ai prezzi
attuali di mercato infatti alcuni importi indicati nel riepilogo economico sembrerebbero sottostimati
di circa il 20% rispetto ai prezzi ricorrenti (a titolo di esempio UTA, canalizzazioni e tubazioni).
Inoltre il punto di allaccio della linea ¢ stato individuato con 1 referenti dell’azienda ospedaliera nel
corso del sopralluogo; si ipotizza pertanto che I’importo indicato nel progetto preliminare allegato
alla documentazione di gara sia indicativo e non tenga in considerazione le reali distanze e percorsi.
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Tutte attivita che implicherebbero una voce di spesa superiore a quella prevista nei documenti di gara;
il budget per i lavori messi a disposizione e davvero esiguo al fine di realizzare dei lavori in sicurezza.

Parrebbe che le indicazioni del Capitolato non siano state predisposte sulle reali condizioni dei locali,
altrimenti ci saremmo aspettati 1’applicazione dei prezzari regionali, sicuramente pitl coerenti con le
finalita sottese dallo stesso prezzario regionale, quali la funzione di regolare il mercato delle opere
pubbliche e di prevenirne le storture, assicurandone la serieta dell’offerta e la qualita delle prestazioni
finali rese dall’operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base
eccessivamente bassi impedisca la formulazione di un’offerta remunerativa, qualitativa, senza
tralasciarne gli aspetti inerenti la sicurezza sia durante 1’espletamento dei lavori che dei pazienti o del
personale sanitario ad opera compiuta.
Siamo certi che la base prevista per le attivita di opere ed impianti rappresenti davvero una clausola
escludente, tale per cui vi chiediamo di voler sospendere la procedura, e provvvedere con I’aiuto dei
vostri periti/consulenti tecnici:

a) ad una verifica dei locali oggetto di installazione al fine di eliminare il discrimine fra quanto
prescritto nel Capitolato tecnico e le condizioni rilevate durante il sopralluogo;

b) alla verifica della congruita della base d’asta

Pertanto, per quanto sopra detto, Vi chiediamo di sospendere codesta procedura di affidamento e
provvedere alla rettifica delle prestazioni edili/impiantistiche richieste (attualmente non
corrispondenti alle reali condizioni rilevate durante il sopralluogo) e relativa valutazione economica
al fine di rendere efficace il principio ineludibile di ogni Procedura Aperta, quale quello del favor
patecipationis.

RISPOSTA 33

Il progetto posto a base di gara & uno studio di fattibilita tecnico economica e la valorizzazione
dell’importo a base d’asta ¢ fatta tramite valutazione a mezzo di stima economica; i costi indicati nel
documento 993 02_DOC002-Stima Sommaria sono stati valutati su stima parametrica, come prevede
la normativa in relazione al livello progettuale dello studio di fattibilita tecnico economica, in base ai
valori delle ultime gare del Policlinico sia di forniture chiavi in mano, sia di lavori necessario
all’installazione di alte tecnologie

Si evidenzia che, essendo la superficie dell’intervento pari a 55mq (38 mq per il locale magnete e 17
per il locale tecnico), il valore al mq dell’intervento per categorie di lavori ¢ allineato coi costi di
mercato

Importo totale Costo a mg

IVA esclusa
01. Opere edili €118.000,00| 2.14545¢€
03. Impianti Meccanici € 152.500,00( 2.772,73 €
04. Impianti Elettrici € 55.500,00( 1.009,09 €
totale € 326.000,00 5.927,27€

DOMANDA 37

3 - As built impianti (elettrici, meccanici, aeraulici) transitanti nel cavedio tecnico a lato della sala
esame (si allega planimetria con evidenziato il cavedio)

REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851



5 - As built impianti gas medicinali /rilevazione fumi/ rete dati

6 - As built impianti elettrici — in particolare le canaline di distribuzione tra quadro elettrico “QG01”
e locale tecnico, locale tecnico e sala controllo

7 - Per la rete dati sono disponibili porte libere? Nel caso non ci siano porte disponibili, ci sono gli
spazi per inserimento nuovo patch pannell

8 - Si richiede di confermare che quanto indicato nel documento “993 05 DOCO005_Disciplinare
tecnico prestazionale” a pag. 2, paragrafo “2 Prescrizioni tecniche generali - OPERE EDILI” si tratta
di un refuso in quanto vengono citate opere per “I’installazione chiavai in mano di nuovo angiografo
per Sala di Emodinamica per ultimare il reparto di Emodinamica ed Elettrofisiologia” e vengono
richieste schermatura totale contro i raggi X e rinforzo strutturale per la posa di nuovo angiografo

9 - Tubazione di Quench: si richiede conferma del posizionamento della tubazione e della

posizione del tratto terminale. Durante il sopralluogo é stato indicato di passare sulla facciata
dell’ingresso del padiglione sopra I’area esterna di posizionamento del gruppo frigo, salire sino al
tetto passando a fianco della passerella e volgere il terminale verso il tetto. Se si conferma tale
indicazione si richiede un pianta ¢ una sezione dell’area di transito (ingresso padiglione sopra area
tecnica).

RISPOSTA 37

3 - Si allegano i file richiesti nello zip.

5 - Si allegano i file richiesti nello zip.

6 - Si allegano i file richiesti nello zip.

7 - Sono disponibili gli spazi per I’inserimento di nuovi patch panel (precaricati)

8 — si conferma refuso

9 - la posizione del tubo di quench deve rispettare la vigente normativa in uscita sull’esterno a cielo

libero, la posizione sara individuata con lo sviluppo del progetto esecutivo in onere all’aggiudicatario
sulla base dello stato dei luoghi

Il RUP
dott. Pietro Levaggi
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate
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